IMP-10c / PIF — Rév. A du 01/07/2024

fonds A
Calédonien

l'habitat
\ Filiale du FSH

Application d’une résine de sol sur les coursives et
terrasses extérieures de la résidence SENIORS du FSH

Commune de Dumbéa

Piece n° 2 — Cahier des Clauses Administratives Particulieres
N° de marché : 2XXXX/202X/Tranche/Poste

Marché privé de Travaux
Titulaires : Nom

Fonds Calédonien de ['Habitat - S.A.S AU CAPITAL DE 15 550 000 000 F CFP - R.C.5S NOUMEA B 705 210
1rue de la Somme - BP 241 - 98845 Noumeéa Cedex -Tél. (687) 26 60 00 - Fax. : (687) 26 60 02

Réclamation : 05 10 15 (appel gratuit) www.fsh.nc



Application d’une résine de sol sur les coursives et terrasses extérieures de la résidence SENIORS du FSH -

Commune de Dumbéa FCH
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES .......cciiiiiiiiaiiiiiiniiiiiniiicninnssaians 5
1.1 OBJET DU MARCHE — EMPLACEMENT DES TRAVAUX 111 1etuesusesnsennseuseensesnsesnsrsnsrsssenssensesnsesnrensresssensessennes 5
1.2 AV 1 i 153 == RN 5
1.3 DECOMPOSITION EN TRANCHES . 111tuutetunseruusersssersssrrssssensssernsserssseesssrresresnsrennrersmresmrrrenres 5
1.4 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT 11 ttuustusseusesssesssesssesssessesnsesnsssssennsrnssensesssesssenssenssenseessesnsesnresnrrnns 5
1.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES .. 1vtuueruuseeunsersssersussrssssennsserssserssssessssessssennssensssersseeesssrresssesnnrennnns 5
1.6 MATTRE D EUVRE. .. ttuuersuseesussrssssessssesnsserssseesssseesssenssseessseessseesssseesssennreensrersmmerssrrrenrernrennns 5
1.7 CONTROLES TECHNIQUES ET GEOTECHNIQUES. .. utvuueeusesnsesssennsenseesseensesnsesnsrsnsenssensesnsesnsenssenssennsennennnes 5
1.7.1  CONTROLE TECHNIQUE. . tuuttuuseueenresuresusennsenneensesnsesnsennsrnssenseensesssesssenssensennsesnsesnsennsnnns 5
1.7.2  CONTROLE GEOTECHNIQUE ... ttvuuersuserssssrssssessssesnssersnserssssrssssessssenssserssssessssessssernnsernnrens 5
1.8 MISSIONS DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DE LA SANTE ET LA SECURITE .uvuuvrureenreenrennrennrennsennennnes 5
RS 0 T 1S3 (0] 0 = 5
1.8.2  MISSION DE CSS ..uuiiiruiiiuuirirureenneetnnsertusesnseensserssssessssrassennnsersnserssssesssreenssernneernnrens 6
1.9 MISSION DU MANDATAIRE EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT OU SOLIDAIRE ...evuuverrnersurresnrrrennsernnsennnss 6
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .....cuiuiiiiiieiiiiiiaiiiiiaiisiaiissiaisassiassasnsassnsasans 6
2.1 PIECES GENERALES «.evuuteetuseesusrssssesnssessssersssesssssrssssenssseesssenssssessssessssennssenssserseeesssrresssernsrennnns 6
2.2 PIECES PARTICULIERES ..vvuusesussrssssessssesssserssssessssrssssensssessssensssssssssessssessssenssserssseessssresssesnnsennnns 6
2.3 FRAIS DE REPRODUCTION DE DOSSIER ..1tuutustutuenseusensensensensensensensensessesessessensensensensenrensensenrenrens 6
ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES — FRAIS DE MANDATAIRE .....icuituieiieiaiieieieicaieaiiieransateienrsasasenees 6
3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS 1tuututtutuseuseusenseusensensensensensensensessensensessensessensessessensenrenrensenrenrenrens 6
3.2 CONTENU DES PRIX — MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES — FRAIS DES
MISSIONS DU MANDATAIRE 1vuvevuuseessssrsssseessserssssrssssesssseesssenssseessssessssesssensssenssseessssresssesnsrenrerssnrensnrrens 6
I R 3 (=13 = o)1) 1 6
3.2.2  ETABLISSEMENT DES PRIX tuuttuuseusesusesuseenseansennsensesssesssesssesssesssensssssesnseenseassrnssensesnsesnsens 7
3.2.3  REGLEMENT DES COMPTES ttuuttsuseesusressrersnsernnserssssessssenssserssseessssresssernmernrrrerenns 7
3.2.4  OUVRAGES OU PRESTATIONS NON PREVUS AU MARCHE ...evuuersneransrenssrrsssrerssersnsersnssesnsrennnns 7
3.2.5  PROJETS DE DECOMPTE tuueuuseuuseusesuseensrenseansenssenseessesssesssenssessensssssesnseensrassmnsrenresnresnrens 7
3.2.6  MODALITES DE PAIEMENT 1euuttuuseuseeuseeusrensesnsenssensesnsesssesssesssesssensssssesnsesnsrnssrnssensesnsesnsens 8
3.2.7 DEMANDES D’ ACOMPTES ET FACTURES DEMATERIALISEES 4 1avusussasssusrarassnsarssssrarsssssasssssrssassssasssnsrsrasnns 8
3.2.8  FRAIS DE MANDATAIRE ET COMPTE PRORATA 1..utvuusrreunsenussensnseranssrssssessssernssennssersnssesnnsennnns 8
3.3 VARIATION DES PRIX . tttuusesussreussernnsennnserssssensssesssserssserssssrssssessssenssserssseessssesssresnssernsrersnmsesnrrrnns 8
3.3.1  CARACTERE DES PRIX . 1euueuuseuuseusesuseensesnsennsennsensesssesssesssenssesssensssnsesnsesnseassrnssensesnsesnsens 8
3.3.2  MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE ..evuusirssssessssesssssrssssessssrsssssrssemssssmmnsesssmnn 8
3.3.3  CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE ..vvuusreuusersnserunserssssesnssensssersssresssrresssernsernssrrsnsesnsrennnns 8
3.3.4  MODALITES DE VARIATION DES PRIX .uvvuureusesuseunsensesnresnsesssesssesnsensesnsesnsesnsenssrnsrensesnsesnsens 8
3.3.5  ACTUALISATION OU REVISION PROVISOIRE. . ceureuuresseessesnsennsennsenssenseensesnsesnsenssrnssensesnsesnsens 8
3.4 SOUS-TRAITANTS 1. ttttuteruueranssessssrensserssssessssrssssessssennsssessssessssenssseessssesssreessserssserssreresssesnsrennnns 8
3.4.1 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS LORS DE LA PASSATION DU MARCHE ..vuuverrnrernnerenssesnnsennnss 9
3.4.2  DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE......cctvriririreririmirersnsnensnsnenenenenenens 9
3.4.3  PAIEMENTS DES SOUS-TRAITANTS ..ettrtrtrtrererererermrererersrinsrersrsrsssrssssssssssssssssessnssssssssssenen 9
ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES.....ccciiiuiiuiiniiniieniiniieienienieeieniennas 9
4.1 DELALS D'EXECUTION tuuutttussesussrssssessssessssssssssssssssssssessssssssssnssssssssssesssessssessstsmm 9
4.1.1  DELAI GLOBAL D'EXECUTION DES TRAVAUX .11t ueuussesssssrssssrssssrssssessssenssssrssssessssmsssrersssnnren 9
4.1.2  PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION 1. 1ttvuuserunseennsersnsersnserssssesnssenssserssseessssesssrernnsennnrens 9
4.1.3  LOGEMENT TEMOIN . 1tvuuueeuusereunrernnsernnssrsnssesssseesssensnsessssersssseenssenssserssseessssesssrernnsennrens 9
4.1.4  CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION t1etuuversussessssesssserssssrssssrssssessssenssssrsssssssssmssssessssnsnren 9
4.2 PENALITES POUR RETARD .11 1ttuussraussesussessssersssenssserasssesssseesssensssennsssrssssessssensssernssennsrerssnsesnsrenns 10
4.2.1  RETARD SUR LES DELAIS D'EXECUTION PARTICULIERS ..evvuverunrerenssesssreennrernnsersnsrrsnssennnsennnss 10
4.2.2  RETARD SUR LES DELAIS GLOBAUX 11t 1tturesusesnsesnsenssensesnsesnsrsnsransrsssenseensesnsessennsennsennsnnnes 10
4.2.3  MONTANT DES PENALITES ET RETENUES PREVUES A L'ARTICLE 4.2.1 ET4.2.2 c.cevvirvnirinnrennnn, 10
4.3 AUTRES PENALITES 1. ttttuusesussreussernnsessnserssssessssresssemsssenssserssssesssseessserssrernssrmssmressmreesrernrernnrrns 10
4.4 REFACTION POUR IMPERFECTION 11t uttuustsseessesnsesssenssensssssesssesnsenssrsssensesnsesssesssenssensesnsesnsesnsennsenns 11
4.5 DELAIS ET MODALITES POUR LA REMISE DES DOCUMENTS CONFORMES A L'EXECUTION ..vvvvversnsersnssesnsseens 11

Marché de Travaux n® XXXXX — Piéce n°2 / CCAP - Titulaires 2



Application d’une résine de sol sur les coursives et terrasses extérieures de la résidence SENIORS du FSH -

Commune de Dumbéa FCH
4.5.1 PRESENTATION DU DOE.....cuitiiiiiiiiiiiiii i ss s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s r e n e s annnas 11
4.5.2 CONTENU DU DOE.. .. itiitiieiitiieitiie st sesesansasanssasaasansansansansanransansansansan s e ransansansens 12
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE. .. uiuiuiuisiuiststsisrursrurursrssasararrsrarararasass 13
5.1 RETENUE DE GARANTIE 11t tuttususesssssssssnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssrssssnrsnses 13
5.2 CAUTIONNEMENT tattuueausasennssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrssrsnssnsnns 13
5.3 AVANCE AU DEMARRAGE 111111ttt ttuseusassssssnssnssnssnsssssnssssensssssnressesresseressessetnre 13
5.4 AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT 4tutsussussusssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssnssnssns 13
5.5 N AN T IS SEMENT et tuseueusassnsnssnsassssnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnsassssnrsnesranes 13
5.6 GARANTIE DE BONNE FIN CONTRACTUELLE 11 vvuttusasstnsssssnsassensasssnsssssnssnsensessensensensensmnrsnsenrenrenrenrens 13
ARTICLE 6 - PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
2420 D10 ) I ST 13
6.1 PROVENANCE DES MATERTAUX ET PRODUITS . 1tutueuseusensensensensensensensensensensensensenresenrenrenrenmenrenrenres 13
6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT t1uutvusisnssnsrsssessesnsesssesssessssssssnsesnsssnssnnssnns 13
6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS, EPREUVES DE MATERIAUX ET PRODUITS. ............. 13
0.3.1.  DEROGATIONS &uueuutusensensensessensensessessessessessesssssesssssesssssssssstesssssesrsstestmsresresresrssrnnnn 14
6.3.2.  ECHANTILLON DES PRODUITS 1t utuutureuseusensensensensensensensensensensensensenmenrenrermnmernmr 14
6.3.3.  ESSAIS COMPLEMENTAIRES 1t utuuesssssessssssnsensessensessesssssenssssenssssesssnssssssssssssssssssrssrssssnrnns 14
6.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION, ET CONSERVATION PAR LE CONTRACTANT GENERAL DES MATERIAUX ET
PRODUITS FOURNIS PAR LE MO/MOD ... ivuiitiiiiiitiistiesniesiessessssssssssssssssssssssssssssssssssesssesssesssssnssnnssns 14
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUV RAGES ...ttt s iuiutststsiststststststssststsssssrssssstssasassssrasasssararass 14
7.1 PIQUETAGE GENERAL. .. .tustuttusssesssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssnssnssnssnssnses 14
7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS ET ENTERRES .u.vueureurenrenrenrenrenrensensensensenssnsenrenses 14
ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX L.t tututstutststststursrarursrssasasasssssasasarasass 14
8.1 PERIODE DE PREPARATION .« ettt ttussusssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnrsnses 14
8.2 FRAIS DE CHANTIER A CHARGE DU LOT 01 GROS-CEUVRE OU DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT .........evues 14
8.3 PLANS D'EXECUTION — NOTE DE CALCUL — ETUDES DE DETAILS cevuttvuiitniensesnsesnsesssessssnnesnsesnsssnssnnssnns 14
8.4 VISA DES DOCUMENTS D'EXECUTION ET DE SYNTHESE 4uvuuttuserusesnsesssesssessssssesssesnsesnsesssrssssnsesnsesnsens 14
8.5 MESURES D'ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL....euvevuienneensernsesnsesnsenns 15
ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX .tutuueueuisieucststeucsrsseestateaetasssesrasesensarenss 15
9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 11 1vueurenrensensensenrensensensensensensenrsnsenrenres 15
9.2 30 = 1 (] 15
9.2.1  ACHEVEMENT DES TRAVAUX 11ttt ttutaueansansanssnssnsassenssnssnrsnssrsnsersseremernmr 15
9.2.2  PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES ... tuveurenrensenrenrenrenrensensensensensensens 15
9.2.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION . uuusuesusssssnsssssnsssssssssssnsssssnsssssssssssnssnssnssssnssnsnns 16
9.3 PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT utuutueussusssssessasssssssnssssssssssessasssssssnssssssrsssssasssssrsnsassssarsnsranes 16
9.4 MAINLEVEE DU CAUTIONNEMENT OU PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE .. vuveuveureurenrenrenrensensensenses 16
9.5 GARANTIES PARTICULIERES . 11 ttutsutasssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssnsssssssssssnssnsnns 16
9.4.1 MATERIAUX ET FOURNITURES DE TYPE NOUVEAU «.vuvuisnissisnssssssssnssnsssssssssssnssssssssnssnssssnsnns 16
9.4.2 UNE GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D'CEUVRE EST IMPOSEE POUR LES EQUIPEMENTS
SUIVANT S & ttuutuueuneuneansnsensssssnssassassssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnssnssnsenssnssnsensensenrensensensens 17
9.6 ASSURANCES OBLIGATOIRES DES TRAVAUX 11 tasuesssssssassnsassnsassssssssssssssssssssssnsssssssssssnsassasarsnsrsnes 17
9.6.1  ASSURANCES A SOUSCRIRE OBLIGATOIREMENT PAR LE MO/MOD ......cccvviiiiiiiiieeeeenceceeeenen, 17
9.6.2  ASSURANCE FACULTATIVE QUI PEUT ETRE SOUSCRITE PAR LE MO/MOD.......ccoiiviiiiiiiniiinnennnns 17
9.6.3  ASSURANCE A SOUSCRIRE OBLIGATOIREMENT PAR LES ENTREPRISES ...cvuieuisnisnisnssnssnssnssnssnsens 17
9.7 CONTROLE SPECIFIQUE DES TRAVAUX D'ELECTRICITE evuuevuseussessernsesnsesnsesssrsssessesnsesssesssesssessssnssnnnes 17
ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE ... . iutueuieeuesieieuesiaseuesisseuesssseesssseessatesestssesessasesessasenss 17
10.1  APRES MISE EN DEMEURE RESTEE INFRUCTUEUSE, LORSQUE : +.utvuiterseurensesnsennsenssensssnsssnsrsnsesnsennsenns 17
10.2  SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE, LORSQUE :..ituuieruuseeunsersussesussesssernnsssnnserssssesnssennnssmnnesesnsssnns 18
000 28 2 = 01 S 18
ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE. ... .iutuiststetststutstststsrsrsrssursrssasarssasssarsrararass 18
ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES .. .iutututstutstststsrsrururursrnsasararasarararararass 18

Marché de Travaux n® XXXXX — Piéce n°2 / CCAP - Titulaires 3



Application d’une résine de sol sur les coursives et terrasses extérieures de la résidence SENIORS du FSH -

Commune de Dumbéa FCH
ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT .euuuuiiiiessisiiiiisssniiiiissniisiissnsississssissssssssnsssssssisssssnnnnees 18
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG .....oieeeeeeesssssisiiiiisiienssssissiiiissceeennnnn, 18
ANNEXE 1 AU CCAP - GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D'OEUVRE .........oooiiiiieennnnnen, 20

Marché de Travaux n® XXXXX — Piéce n°2 / CCAP - Titulaires 4



Application d’une résine de sol sur les coursives et terrasses extérieures de la résidence SENIORS du FSH -
Commune de Dumbéa FCH

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
L'objet du marché et 'emplacement des travaux sont définis a I'article 3 de I'acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Le MO s’est engagé a intégrer la charte chantier vert sur cette opération. A ce titre et afin de répondre aux engagements
du MO, les entreprises prévoient toutes les dispositions nécessaires a la mise en ceuvre de cette charte sur le chantier et
selon les CCTP.

1.2 Allotissement
Les travaux sont répartis en 1 lot définis ci-apres :

Répartition des lots
n désignations
19 REVETEMENT SOLS

1.3 Décomposition en tranches
Les travaux seront réalisés en 1 tranche ferme.

- Année budgétaire 2025 : le lot 19
Le contenu de chaque tranche est défini a I'article 3 de I'acte d’engagement.

1.4 Controle des prix de revient
A tout moment, le Maftre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur ses sous-détails de prix.

1.5 Dispositions particulieres
Un constat contradictoire d’état des lieux des ouvrages de Voirie et Réseaux Divers existants en limite du lot sera établi
avant I'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi par le MO/MOD.

1.6 Maitre d'ceuvre
La Maitrise d’ceuvre est spécifiée a I'acte d’engagement.
La mission confiée au Maitre d’ceuvre durant ce chantier, de type M1 avec PEO partiels, est composée comme suit :

° VISA des documents d’exécution

. Direction et réglement des travaux

. Assistance aux opérations de réception
. Suivi du parfait achevement

1.7 Controles Techniques et géotechniques

1.7.1 Controle Technique

Sans objet.

1.7.2 Controle géotechnique

Sans objet

1.8 Missions de Pilotage et de Coordination de la Santé et la Sécurité
1.8.1 Mission d’OPC

Sans objet
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1.8.2 Mission de CSS
Sans objet
1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire

Sans objet

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme
NF P03-001, et toutes pieces auxquelles il fait référence.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes pieces
auxquelles il fait référence

e Toutes normes frangaises en vigueur, ou lorsqu’elles existent toutes normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie,
énumérées ou non dans le CCTP

e Code du travail de la Nouvelle-Calédonie

e Code de I'environnement de la Province concernée

2.2 Pieces particulieres
Les pieces particuliéres constituant le marché sont les suivantes, dans I'ordre de prévalence décroissant :

e L’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

e Le dossier des plans établis par le Maftre d’ceuvre

Piéces annexes :
e L'offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation
e La Décomposition du Prix Global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Cette derniére piece ne fait pas partie intégrante du marché et n’est pas signée par le MO/MOD. Sa présence en annexe
ne peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreur ou d’omission dans les métrés de travaux.
Les prix figurant dans la D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir a |’évaluation des travaux ordonnés en plus ou en moins.

2.3 Frais de reproduction de dossier

Sans objet

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

— FRAIS DE MANDATAIRE

3.1 Répartition des paiements
L'Acte d’Engagement indique cette répartition.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes — Frais des missions du
mandataire

3.2.1 Taxes et droits
Les taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur a la date de remise des offres.

Toutefois, le FCH peut étre amené a réaliser des opérations soumises aux taux normaux de TGC. Dans ce cas les précisions
seront apportées dans I'acte d’engagement.
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3.2.2  Etablissement des prix
Les prix sont établis conformément a I’article 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués ci-apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

- pluie 200 mm en 24 heures

- vents 204 km/h

Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise en ordre
de marche d'apres les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-apres, ainsi que les
dessins d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions considérés comme faisant partie des
régles de I'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la réalisation totale
et définitive des ouvrages.

En particulier I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de I'exécution sur le méme site, de travaux
attribués a d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-a-vis des nuisances
occasionnées par ses propres travaux.

A tout moment, le maitre d’ceuvre peut demander notamment par : ordre de service, PV de réunion de chantier, etc...
leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous peine de pénalités
journalieres de 20.000 F par jour calendaire de retard.

3.2.3  Réglement des comptes

Ouvrages réglés a prix forfaitaires

Les ouvrages seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF).

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire proposée et acceptée par l'entrepreneur constitue un avant-métré
forfaitaire.

Les divergences éventuelles relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant a ce document, sans que
ces variations résultent d'ordres exprés du MO/MOD, de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les
calculs ayant fixé le prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de celui-ci.

Variation des quantités des lots au forfait

Lorsque des travaux ordonnés par le Maitre d'ceuvre en accord avec le MO/MOD modifient I'importance de certaines
natures d'ouvrages, la DPGF servira a calculer les montants des plus ou moins-values.

Le prix est rectifié par application des prix unitaires de la DPGF. A défaut, de nouveaux prix seront établis comme le
prescrit le CCAG.

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de quinze pour cent (15%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et éventuellement
la mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%) du seul montant
de la variation de la masse des travaux.

Ouvrages au métré
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées et contrbélées des prix figurant au
bordereau des prix unitaires (BPU).

Variation des quantités des lots au métré

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de vingt-cing pour cent (25%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et
éventuellement la mise en place d’une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%)
du seul montant de la variation de la masse des travaux.

3.2.4  Ouvrages ou prestations non prévus au marché
Lorsque des travaux supplémentaires doivent étre réalisés par I'entrepreneur sur ordre du MO/MOD, les travaux ne

seront exécutés qu’apres notification par ordre de service de ce dernier.

3.2.5 Projets de décompte
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Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.
Les modalités particuliéres sont précisées a |'article 5.6 du présent CCAP.

3.2.6 Modalités de paiement
Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais Iégaux applicables en Nouvelle-Calédonie
et apres remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.

Le service comptabilité du FSH/FCH procéde mensuellement a deux cessions de réglements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FSH/FCH a refuser le document décalerait
d'autant le délai de réglement sans que le FSH/FCH ne puisse en étre tenu pour responsable.

3.2.7 Demandes d’acomptes et factures dématérialisées
Les demandes d’acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modéle du FSH/FCH.

Les demandes d’acompte et les factures signées par le titulaire, et visées par le MOE et I'OPC, sont transmises au
MO/MOD au format électronique (format PDF) a I’adresse courriel suivante :

factures@fsh.nc
Attention pour étre recevable chaque courriel ne devra contenir qu’un seul décompte ou facture.

Le fichier PDF de la demande d’acompte ou de la facture est dénommé comme suit :
N°Opération-N°Tranche-N°PosteDépense-NomFournisseur-N°Décompte

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les
conséquences en termes de délais de paiement.

Entreprise titulaire de plusieurs lots
L’entreprise doit présenter autant de décomptes que de lots dont elle est titulaire.

3.2.8 Frais de mandataire et compte prorata
Sans Objet

3.3 Variation des prix

3.3.1 Caractere des prix

Les prix sont fermes et définitifs.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour ouvrable du
mois qui précede celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est appelé le "Mois d’origine
des prix (mo)". Il est précisé dans I'acte d’engagement.

3.3.3 Choix de I'index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du
marché, sont les index et indices publiés par I'|SEE suivants :

n Intitulé des lots Index isee.nc
19 REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARRELAGE BT 19

3.34 Modalités de variation des prix
- Sans objet

3.35 Actualisation ou révision provisoire
Sans objet

34 Sous-traitants
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L’entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les
dispositions de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses
articles 4.6 et 20.3.

3.4.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché
Se référer a I'acte d’engagement.

3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement étre déclaré et agréé par le MO/MOD.
Le sous-traitant devra répondre aux critéres de sélection du FCH/FSH, figurant au RPAO (cotisations CAFAT a jour, nombre
minimum d’employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance doit étre
obligatoirement établi sur la base du modéle fourni par le MO/MOD.

343 Paiements des sous-traitants
Le MO/MOD pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

Pour les sous-traitants de I'entreprise Il'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe au projet de décompte, signée par 'entreprise en indiquant la somme a régler par le MO/MOD aux
sous-traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

Le MO/MOD se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes
a leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution
4.1.1 Délai global d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d’Engagement.
Le délai global d’exécution des travaux commence a la date indiquée dans I'ordre de service, délivré par le MO, notifiant
le démarrage des travaux.
Dans ce délai sont également inclus :

e les délais de préparation

e les délais d'approvisionnement

e les délais propres a l'installation de chantier

e les délais propres au repliement du chantier

e lafourniture du DOE

4.1.2  Prolongation du délai d'exécution
En vue de l'application de I'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d'exécution des travaux sont prolongés d'un
nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels dépassera son intensité
limite fixée a :

e Pluie: 20 mm en 24 heures.

e vent: a partir de 70 km/heure (limite de fonctionnement autorisée des grues)

Ils seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours ol le maitre d'ceuvre et |'entrepreneur
constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d'une maniére
importante, I'exécution des travaux.

4.1.3 Logement témoin
Sans objet

4.1.4 Calendrier détaillé d'exécution

A/ Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Pilote (ou le mandataire du groupement d’entreprises), en
concertation avec les entrepreneurs et le Maitre d'ceuvre, pendant la période de préparation.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou types d'ouvrages dont la construction fait I'objet
du marché. Il indique en outre, pour chacun des lots :
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e ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,
e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de
I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution fera apparaitre les dates de livraison du logement témoin et des livraisons par
batiment, le cas échéant.
Apres avis favorables des entrepreneurs et du maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d'exécution est transmis par le Pilote
(ou le mandataire du groupement d’entreprises) au MO/MOD pour approbation, 10 (dix) jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

B/ Au cours du chantier, et avec l'accord du Maitre d'ceuvre et des différents entrepreneurs concernés, le Pilote
(ou le mandataire du groupement d’entreprises), pourra modifier le calendrier détaillé d'exécution sous condition que
ces modifications n’entrainent aucune répercussion sur le délai global d'exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent
compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifié comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service a
I’ensemble des entreprises, ou a leur mandataire en cas de groupement, charge a lui de le dupliquer et de le transmettre
a ses cotraitants.

4.2 Pénalités pour retard

Ces pénalités sont réparties entre les entreprises sur les indications du pilote (ou du mandataire du groupement) sur la
base des documents de pilotage établis tout au long du chantier, notamment les états mensuels de retard.

Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier pourront étre transformées en pénalités définitives a
I'achevement du délai contractuel défini dans I'Acte d'Engagement.

4.2.1 Retard sur les délais d'exécution particuliers
Cette retenue, provisoire, est appliquée si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
e ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution qui lui était imparti,
e ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai — a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le pilote, le mandataire du groupement d’entreprises, le Maitre d'ceuvre
ou le MO/MOD, I'entrepreneur encourt la retenue journaliére indiquée a 'article 4.2.3 ci-apres.

4.2.2 Retard sur les délais globaux

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de I'ensemble des travaux ne sont pas respectées du fait des
divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités définitives.

Ces pénalités proposées par le maitre d'ceuvre au MO/MOD seront réparties sur les indications du pilote (ou du
mandataire du groupement d’entreprises) au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise telles que
constatées a l'article 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par rapport aux pénalités définitives seront
remboursées a la fin des travaux.

4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues a I'article 4.2.1 et 4.2.2
1/1000°® du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum 25 000 F. CFP / jour.
4.3 Autres pénalités

Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :
A. Pénalités pour retard dans la livraison du logement témoin : 100 000 F par jour calendaire de retard

B. Pénalités pour retard dans les levées de réserves correspondant aux réceptions ou opérations préalables a la
réception, ou états des lieux, ou constat d'achévement pour mise a disposition des zones.
Si I'entrepreneur n'a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves au
proces-verbal de réception, des pénalités, a raison de 60 000 F CFP par jour calendaire de retard, lui seront
appliquées jusqu'a la date a laquelle I'ensemble des réserves formulées aura été levé.

(g

Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié et habilité a prendre des
décisions engageant |'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou a toutes autres réunions d'ordre
administratif ou technique, encourt la pénalité suivante :
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Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de 15 000 F CFP et pour un retard supérieur a une
demi-heure, de 10 000 F CFP.

D. Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la signalisation générale du chantier : 50 000 F
CFP par jour calendaire et infraction constatée.

E. Travaux dans le domaine public sans signalisation ou protection efficace : 50 000 F CFP par jour calendaire et
infraction constatée.

F. Délais et retenue pour remise des documents a fournir pendant I'exécution du chantier :
Le titulaire devra avant tout commencement d'exécution, faire viser tous les plans de fagonnage (ou d'exécution)
par le Maitre d'ceuvre, puis les soumettre a I'organisme de controdle ; I'accord de celui-ci sur I'ensemble du dossier
conditionne le démarrage des travaux.
Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.
A la demande du Maitre d'ceuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les documents
réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé a I'article 7 du CCAG.
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximum.
Tout retard entrainera une pénalité de 15 000 F CFP par document et par jour calendaire.

G. Tout défaut de nettoyage des voiries d'accés au chantier et a proximité : 100 000 F CFP par jour et par infraction
constatée.

H. Retard dans la remise des DOE : une pénalité de 50 000 F CFP par jour calendaire sera appliquée.

I.  Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le

chantier sont compris dans le délai d'exécution.
A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas d’inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de
I'entrepreneur dans les conditions stipulées a |'article 16.1 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 20 000 F CFP
par jour de retard.

J. Retard dans la mise a disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment des
bureaux de la Maitrise d'ceuvre : 20 000 F CFP par jour calendaire.

4.4 Réfaction pour imperfection
Se référer a I'article 17.2.6 du CCAG

4.5 Délais et modalités pour la remise des documents conformes a I'exécution

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages et pour tous les lots concernés sera remis par I’entrepreneur
ou le mandataire du groupement d’entreprises au maitre d’ceuvre pour vérification et approbation lors de la demande
de réception des ouvrages.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE approuvés :
o fait obstacle a la réception des travaux.
e entrainera 'application des pénalités de retard
e entrainera le maintien du plafond de réglement définis au présent CCAP.

4.5.1 Présentation du DOE
Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en un (1) exemplaire papier et
a remettre au MO.

De plus, les pieéces graphiques remises sur un support numérique devront I'étre sous deux formes :
- Format exploitable et compatible avec le logiciel Autocad dans sa derniére version en usage

- Format PDF (reproductible)

L’exemplaire papier du DOE se présentera sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui contiendront tous les documents
(pieces écrites et plans). Pour un méme lot, tous les classeurs devront étre de la méme couleur.
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Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
1. Intitulé de 'opération

2. Nom du lot en clair

3. Nom de l'entreprise

4. Numéro d'ordre du classeur

Le premier classeur devra comporter un sommaire complet de I'ensemble du contenu comportant la liste de la totalité
des piéces écrites et plans qui seront regroupés selon les chapitres suivants :

1. Construction,

2. Fonctionnement,

3. Maintenance et Garanties.

Chaque classeur disposera de son sommaire particulier et tous les documents devront comporter sur le cartouche la
mention D.O.E. en gros caracteres.

4.5.2 Contenu du DOE
Le contenu des classeurs sera a adapter en fonction de la technicité des lots et comprendra les piéces suivantes :

1) Dossier de Construction de I'Ouvrage
e Tous les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;
o Tous les plans d'atelier et de chantier ;
e Les plans de récolement des réseaux enterrés ;
e PV d’essais au feu de tous les matériaux mis en place et comportant leur localisation.

2) Dossier de Fonctionnement de I'Ouvrage
e Notes de calcul ;
e  Essais de fonctionnement ;
e Notices de fonctionnement ;
e (Carnet sanitaire des réseaux et installations d'eau potable ;
e Synthése d’étude thermique ;
e Liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

3) Dossier de Maintenance et de Garantie de I'Ouvrage
e Notices de maintenance et d'entretien des installations: Ces notices ont pour but de donner tous les
renseignements techniques nécessaires pour assurer les opérations préventives et correctives. Le prestataire
fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de I'’équipement installé. Il veillera
a ce que le contenu de chaque notice soit conforme aux attentes suivantes :
o Nom de I'équipement concerné et la référence constructeur
o Schémas de l'installation (par exemple les schémas électriques)
o Conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur
o Gamme de maintenance présentée sous forme de tableau conformément au modéle figurant ci-dessous,
ou figureront les éléments suivants :
e Nature de 'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de piéces...)
e  Périodicité de l'intervention :
M: mensuelle
T : trimestrielle
S : semestrielle
A :annuelle
X : a déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
o Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée
En I'absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document attendu.

e Contrats d’entretien, s'agissant des ouvrages suivants :
Ascenseurs

Station d'épuration

Systeme de ventilation / climatisation centralisé
Chauffe-eaux

grilles ou portails électriques

O O O O O
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Le prestataire devra remettre sa proposition définitive de contrat d'entretien mise au point sur la base du projet
de contrat remis au stade de I'appel d'offres.

e  Garanties particuliéres, s'agissant des ouvrages suivants :
o Revétement de sols souples
o Douche a l'italienne
o Eau chaude sanitaire
Le prestataire devra remettre la garantie définie a I'article 9.4.2 ci-apres, conformément au modele fourni en
annexe 1 du présent CCP.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d’un lot.

Elle est égale a 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite a hauteur de 5% sur
chaque acompte.

5.2 Cautionnement

Conformément a I'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie stipulée
contractuellement ne sera pas pratiquée si I'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et
solidaire émanant d’un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d'avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera modifié en
prenant compte du nouveau montant du marché.

5.3 Avance au démarrage
Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée a |'entrepreneur par le MO/MOD.

5.4 Avance sur approvisionnement
Sans objet.
5.5 Nantissement

Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO/MOD lui remettra une copie certifiée conforme de I'Acte
d’Engagement du présent marché. Cette piece formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un
unique exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son marché,
gu’il devra annuler son précédent nantissement aupres de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant par le
MO/MOD.

5.6 Garantie de bonne fin contractuelle
La facturation a 100% du marché ne pourra se faire qu'une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais prévus au
marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n’étant pas remplies, la facturation sera plafonnée a 97%.
Cette disposition s’applique sur chaque position du DPGF ou du DETRM.

ARTICLE 6 - PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et produits
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6.3.1. Dérogations

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.3.2. Echantillon des produits

L'entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants utilisés a
I'agrément du MO/MOD et devront étre obligatoirement soumis a I'approbation écrite de la maitrise d’ceuvre. Il est tenu
de les conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

6.3.3. Essais complémentaires

Le Maitre d'ceuvre peut décider aprés accord du MO/MOD, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par les CCTP :

. s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées.

. s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

Au cas ol le résultat de ces contrbles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront a la charge de I'entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des matériaux et produits fournis
par le MO/MOD
Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général
Sans objet

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés
Sans objet

ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du marché. Elle débute des la notification par ordre
de service du démarrage des travaux.

Durant cette période, il sera communiqué au Maitre d'ceuvre :

e |le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d'hygiene,

e le calendrier contractuel d'exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,

e |'échéancier de la présentation des échantillons,

e les plans d'exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par I'organisme de contrdle technique.

e Le calendrier détaillé d’exécution défini au 4.1.4 ci-dessus.

8.2 Frais de chantier a charge du lot 01 Gros-CEuvre ou du mandataire du groupement
Sans objet
8.3 Plans d'exécution — Note de calcul — Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages (PEQ) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux prescriptions du CCTP.
Les modalités de diffusion (hombre d'exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maitre d’ceuvre en
début de chantier. La diffusion des plans d'exécution est a la charge des entrepreneurs.

8.4 Visa des documents d’exécution et de synthése

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
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L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthéese faite par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au MO/MOD que les documents établis par I'entrepreneur
respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.
L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de
I'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du

visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

. Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maitrise d'ceuvre

. Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

. Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP
des marchés de travaux

. Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

. Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

8.5 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Les entrepreneurs s’engagent a respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-
Calédonie, notamment concernant la présence d’ouvriers étrangers sur le chantier mais également la proportion
maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf a ce qu’il soit titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme, est formellement
interdite sur le chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

e Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront
réalisés par I'entrepreneur ou tout organisme diiment agréé par le MO/MOD. Tous les frais en découlant seront
a la charge de I'entrepreneur (y compris le transport des échantillons).

e Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le
marché. Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront a la charge du MO/MOD, dans le cas contraire,
ils seront a la charge de I'entrepreneur.

e Les entrepreneurs concernés s’engagent par la signature du présent contrat a fournir le jour de la réception les
fiches d’autocontréle détaillées, diiment signées, permettant au maitre d’ceuvre de s’assurer du respect des
régles de I'art et de la mise en ceuvre des normes et/ou obligations légales, correspondant a chacun des lots.

9.2 Réception
Il est précisé, pour les marchés passés en corps d’état séparés, que la réception par le MO/MOD ne sera prononcée que
des lors que I'ensemble des travaux tous corps d’état sera achevé.

La réception lot par lot n’est pas prévue, sauf exception précisée par le MO/MOD.

9.2.1 Achéevement des travaux
L’entreprise ou le groupement d’entreprises avise le MO de I'achévement prochain des travaux dans les conditions des
articles 17.2.1 et suivants du CCAG.

9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages

Le MO se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant I'achevement complet des travaux.

Cette prise de possession est précédée d'une réception partielle contradictoire entre le MO et I'entrepreneur donnant
lieu a I’établissement d’un état des lieux détaillé établi par le Maitre d'ouvrage.

Marché de Travaux n® XXXXX — Piéce n°2 / CCAP - Titulaires 15



Application d’une résine de sol sur les coursives et terrasses extérieures de la résidence SENIORS du FSH -
Commune de Dumbéa FCH

Il se réserve également le droit de prendre possession d'un ouvrage ou partie d'ouvrage terminé.

Apreés la mise a disposition au MO/MOD des locaux ou de certains de ces locaux, soit au terme du délai contractuel, soit
a la suite d'une occupation anticipée, I'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes ou ordres de service qui lui
seront donnés par le Maitre d'ceuvre.

9.2.3 Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font I'objet d'aucune stipulation particuliere
a I'exception de celles précisées a I'article 4.5 du présent CCAP.

9.3 Période de parfait achévement

La période de parfait achévement est d’un (1) an pour tous les ouvrages a compter de la date d'effet de la réception et
de deux ans pour les travaux relatifs aux installations téléphoniques, outre le cas échéant les garanties particulieres
prévues infra article 9.5.

En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu’a I’expiration du délai des garanties de I'ensemble des
travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achevement, I'Entreprise :

° Recevra par courriel du MO/MOD, les demandes d’interventions sur des désordres couverts par la garantie de
parfait achévement, (demande faite via formulaire du MO/MOD).

° Traitera sans délai les désordres extrémement urgents relevant des domaines de [Iélectricité, de
I'assainissement, de la plomberie et de I’eau chaude sanitaire.

L’entreprise autorise expressément le MO/MOD a intervenir directement en matiére de réparation pour tout désordre
extrémement urgent relevant de la garantie de parfait achévement qui surviendrait pendant les week-ends, jours fériés
et nuits ou en cas de force majeure avec impossibilité de joindre I'entreprise titulaire. Le paiement des travaux sera
imputable sur la retenue de garantie ou sur la caution bancaire, sans que I'entreprise ne puisse s’y opposer.

° Traitera sous 3 jours calendaires tous les désordres urgent mais n’ayant pas de caractere d’extréme urgence.

o Traitera dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres.

° Dans tous les cas et a défaut d’étre intervenu dans les délais impartis, 'Entreprise accepte d’ors et déja que le
MO / MOD fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d’intervention, le tout aux frais et risques de I'Entreprise.
° Informera quotidiennement, le maitre d’ceuvre, le MO/MOD des désordres traités.

o Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achevement traités, I'entrepreneur retournera les

réclamations signées des locataires.

° Fournira mensuellement au maitre d’ceuvre et au MO/MOD un point récapitulatif sur le traitement des
désordres signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas ou I'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de 50 000 F CFP par
réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie

La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans l'article V ne sera
effectuée, a la fin du délai de garantie de parfait achévement (1 an), que lorsque la levée de toutes les réserves et
observations constatées, dans le cadre des travaux confiés a I'entrepreneur, sera effectuée.

9.5 Garanties particuliéres

9.4.1 Matériaux et fournitures de type nouveau
Si 'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.

L’entrepreneur garantit le MO contre la dégradation et ou le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et
fourniture(s) compris dans I'offre de I'entreprise et mis en ceuvre sur sa proposition, pendant un délai de cinq (5) ans a
partir de la date d’effet de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ou pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du MO/MOD par le(s) matériau(x) et fourniture(s)
prévus initialement :
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9.4.2 Une garantie particuliére pieces et main d’ceuvre est imposée pour les équipements suivants :
Sans objet

9.6 Assurances obligatoires des travaux
Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis a vis du MO/MOD des travaux compris dans son
marché.

9.6.1 Assurances a souscrire obligatoirement par le MO/MOD
e Assurance de dommages obligatoire (DO) résultant des articles Lp 242-1 a Lp 242-4 et R 242-1 a R 242-2 du code
des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;
e  Pour les chantiers dont le montant des travaux excéde un milliard huit cent millions de francs CFP, I'assurance
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ;

9.6.2  Assurance facultative qui peut étre souscrite par le MO/MOD
Le MO/MOD pourra souscrira directement une police de type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant 'ensemble des
risques accidentels fortuits en cours de construction.

Dans ce cas, il est expressément convenu que lorsque le montant d’un sinistre individualisé est inférieur a XXXX F CFP
(montant de 1.000.000 F a 5.000.000 F a définir au regard du chantier et avec la direction technique), le MO/MOD
souscripteur se réserve le droit de ne pas déclarer celui-ci auprés de la compagnie d’assurance, I'entreprise acceptant
par les présentes de rester pleinement responsable pécuniairement des conséquences dudit sinistre dans le plafond de
XXXX F (montant défini plus haut).

9.6.3  Assurance a souscrire obligatoirement par les entreprises
e Assurance de responsabilité décennale résultant de I'article Lp 241-1 du code des assurances de la Nouvelle-
Calédonie.

L’assurance de responsabilité décennale concerne les personnes physiques ou morales impliquées dans l'acte de
construire et dont la présomption de responsabilité peut étre engagée sur le fondement de I'article 1792 du code civil
applicable en Nouvelle-Calédonie qui précise : « Si I'édifice construit a prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la
construction, méme par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. »

Elle couvrira jusqu’a concurrence du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux
constructeurs, conformément aux dispositions légales.

9.7 Controle spécifique des travaux d'électricité
Un controle spécifique des travaux d'électricité sera a la charge des entrepreneurs titulaires des lots correspondants.

Les entrepreneurs fourniront au maitre d’ceuvre I'attestation de conformité de l'installation électrique, délivrée par le

Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité (COTSUEL — délibération n°468 du 03 novembre 1982
rendue exécutoire par I'arrété du 16 novembre 1982).

ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses
Administratives Générales, applicable aux travaux de batiment faisant I'objet d’'un marché privé (NF P03-001 — octobre
2017).

D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le MO/MOD pourra résilier le marché
aux torts exclusifs du titulaire :

10.1 Aprés mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) L'inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou I'exécution tardive par le titulaire est de
nature a compromettre la position (administrative et/ou financiére) finale du MO/MOD dans la réalisation du projet ;
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b) Le titulaire contrevient aux obligations de la Iégislation ou de la réglementation notamment du travail sou des
assurances ;

c) Le titulaire entrave le libre exercice du contrdle en cours d'exécution du contrat ;

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre
émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

d) Le titulaire contrevient a I‘obligation d’assurance résultant de I'article Lp 241-1. Dans ce cas le/les contrevenants
s’exposent également a la peine d’amende d’un montant de 8.500.000 F FCP prévue par I'article Lp 243-13 du code des
assurances de la Nouvelle-Calédonie.

10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :

a) Le titulaire déclare lui-méme et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a
invoquer un cas de force majeure ;

b) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux ;

c) Postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession

industrielle ou commerciale.
Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que cette
derniere est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

10.3 Pénalités

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire entrainera
une pénalité a la charge de ce dernier d’'un montant équivalent au minimum a 5% du montant du marché et au maximum
a la plus-value liée a la conclusion d’un nouveau contrat en cas de non intervention de I'entreprise dans les délais requis
ou de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du marché.

ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Il est convenu deés a présent la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en exister,
méme dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties signataires
aux présentes.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du MO/MOQOD, et la procédure de réglement des contestations sera
celle instituée par les reglements contenus dans les documents généraux auxquels se réfere le marché, ainsi qu’a I'article
10 ci-dessus.

ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT

Les litiges qui n"auront pas pu étre réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le tribunal de
NOUMEA.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG

Conformément a I'article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet de fixer la
liste récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

CCAP Dérogatoire au CCAG Observations
Articles oui
Article 1 X Dérogation du CCAP : articles 4.2, 6,7 et 9 du
CCAG
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Article 2 X Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4 du
CCAG

Article 3 X Dérogation du CCAP : articles 4.6, 9.1, 9.4,
11.1.2, 20 du CCAG

Article 4 X Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3, 9.5, 9.7
du CCAG

Article 5 X Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du
CCAG

Article 6 X Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3 du
CCAG

Article 7 X Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du CCAG

Article 8 X Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du
CCAG

Article 9 X Dérogation du CCAP : articles 15, 17, 18 et 23
du CCAG

Article 10 X Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22 du
CCAG

Article 12 X Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG

Par ailleurs, au titre des dérogations, 'ensemble des références aux articles des codes : civil, travail, commerce...
applicables en France métropolitaine sont remplacées par les références aux codes et Lois du pays applicables en
Nouvelle-Calédonie.

Fait a Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

L’Entrepreneur V) :

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée
de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Le Maitre de I'Ouvrage : Pour la Directrice Générale Déléguée du F.C.H. et par
délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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ANNEXE 1 AU CCAP - GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D’OEUVRE

L'entrepreneur DENOMINATION SOCIALE ADRESSE, représentée par PRENOM ET NOM DU DIRIGEANT, s’engage
irrévocablement par la présente, a garantir le Maitre de I'Ouvrage contre la dégradation et/ou le dysfonctionnement
et/ou une mise en ceuvre défectueuses, du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-apres :

e Garantie d'adhérence et de résistance :
Le revétement appliqué bénéficiera d'une garantie compléte de 5 ans, couvrant I'adhérence et la résistance
du revétement contre toute défaillance prématurée. Cette garantie inclut une prise en charge des défauts
d’adhérence ou de résistance, méme en cas d'usure normale, pendant toute la durée spécifiée. En cas de
probleme lié a I'adhérence ou a la dégradation prématurée du revétement, L’entrepreneur s’engage a réparer
ou remplacer les zones défectueuses sans frais supplémentaires pour le client, dans un délai raisonnable. Cette
garantie est valable a condition que les recommandations d’application et d’entretien aient été respectées, et
elle ne sera pas affectée par les conditions d'utilisation normales,

L’entrepreneur reconnait et accepte que la garantie particuliere prenne effet a la réception de I'ouvrage pour la durée
indiquée ci-dessus et a été informé que cette garantie particuliére est distincte de la garantie de parfait achévement.
Fait a Nouméa le JJ/MM/AAAA

En deux exemplaires originaux

Nom de I’entreprise
Qualité du signataire

Prénom et Nom du dirigeant
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