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1.1 Objet
Le présent Appel d’Offres concerne les travaux de viabilisation de 180 lots d’habitation. L'opération est dénommeée
« Vallée de SAKAMOTO » ; elle est située dans le quartier HAUT MAGENTA, sur la Commune de NOUMEA.

1.2 Consultation et retrait du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté et retiré sur le site internet: https://www.fsh.nc/le-fsh/les-services-
professionnels-du-fsh/les-appels-doffre-du-fsh/

Il est demandé aux entreprises qui retirent les fichiers numériques sur le site www.fsh.nc d’envoyer un courriel a
I'attention de (assistant(e) du COP) aat@fsh.nc, mentionnant en « objet » I'intitulé du nom de I'opération suivi du ou
des numéros de lots retirés, sans autre formalité.

Ex : « Vallée de SAKAMOTO » - « Lot 02 » ou « TCE »

Cet envoi aura pour seul but d’établir la liste des courriels des entreprises qui ont retiré ces dossiers pour pouvoir les
contacter en cas de modification avant la fin de I'appel d’offres.

2.1 Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres
La présente consultation est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert.

Le marché sera passé en a I’entreprise générale ou en groupement d’entreprises conjointes avec mandataire solidaire,
couvrant, dans les deux cas, I’'ensemble des lots et prestations prévues par la présente consultation.

2.2 Forme juridique du marché

Le marché est un marché privé de travaux définis par les articles 1710, 1779-3 du code civil et soumis, lorsqu’il n’y est
pas dérogé par les dispositions contractuelles, aux dispositions de la norme NFP 03.001 (marché privé de travaux) avec
ses amendements éventuels et réputés connus des parties, et enfin aux régles de I'art.

2.3 Maitrise d’ceuvre, Contrdle technique, OPC et Coordination Santé Sécurité

La maitrise d’ceuvre des travaux est assurée par : éTec SNC (Mandataire du groupement de MOE).

Le controle technique des travaux est assuré par : non désigné a ce stade.

L’Ordonnancement Pilotage et Coordination est assuré par : Sans Objet en cas d’entreprise générale ; assuré par le
Mandataire en cas de groupement.

La Coordination Santé Sécurité du chantier est assurée par: Sans Objet.

2.4 Décomposition en tranches et en lots
Les travaux seront réalisés en :
e une (01) tranche ferme et une (01) phase de travaux, répartis sur deux (02) « tranches » de facturations : HT et TTC,

e trois (03) lots :

Répartition des lots d’infrastructures Mode de rémunération
n° désignations Forfait Métrés
02 Voirie et Réseaux Divers généraux (mandataire en cas de groupement) * X

25A Aménagements Paysagers X
25B Compensations liées aux défrichements X

* Des conditions particuliéres s’appliquent pour les travaux de « clétures métalliques », cf. point 3.1.2 en infra.

2.5 Compléments a apporter au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Les candidats ne sont pas autorisés a apporter de complément et/ou modifications au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) sauf dans le cas expressément visé a I’article 2.6 ci-apres.

2.6 Variantes
Les entreprises sont tenues, en tout état de cause, de présenter une proposition entierement conforme au dossier
de consultation.

Elles sont néanmoins autorisées a proposer des variantes en complément de I'offre de base. Toute variante technique
peut étre proposée a condition d’étre justifiée sur le plan technique et/ou financier et/ou normatif. Ces variantes seront
détaillées et quantifiées en annexes.
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Ne sont pas considérées comme « variantes » les dispositions constructives conduisant a la réalisation du projet et liées
aux moyens techniques de I'entreprise (telle que la préfabrication précontrainte) a condition que de telles dispositions
soient clairement explicitées dans I'offre.

2.7 Délais d’exécution
Les délais d’exécution des travaux tous corps d’état figurent a I’Acte d’Engagement et ne pourront en aucun cas étre
augmentés.

2.8 Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre de I'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’apporter, au plus tard 5 jours avant la
date limite fixée pour la réception des offres, des modifications au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation a ce sujet.

Si pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.9 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé a 120 (cent vingt) jours a compter de la date limite de remise des offres.

2.10 Propriété intellectuelle des projets
Les propositions techniques et les « variantes » présentées par les concurrents demeurent leur propriété intellectuelle.

2,11 Garanties particuliéeres
Pour matériaux nouveaux
Si I'entrepreneur propose dans son offre d’utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le Maitre de
I’Ouvrage ou le Maitre de I'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’introduire dans le Marché la clause suivante :

« L’entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et ou le
mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-aprés, mis en ceuvre sur sa proposition,

pendant un délai de quatre (04) ans a partir de la date d’effet de réception des travaux correspondants. »

Cette garantie engage |’entrepreneur, dans le cas ol pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
ne serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre de I’Ouvrage ou du Maitre de
I’Ouvrage Délégué par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivants :

Une garantie particuliére est imposée pour les équipements suivants :
03 ans sur 'ensemble des terrassements, des fossés et des talus et 05 ans sur 'ensemble des ouvrages enterrés et
de voirie.

2.12 Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité du travail
Le chantier sera soumis a toutes les regles en vigueur concernant I'hygiene et la sécurité, conformément a la
réglementation applicable en Nouvelle Calédonie.

2.13 Sous-traitance

L’entrepreneur est tenu de faire figurer dans I’Acte d’Engagement le nom du ou des sous-traitants, la nature et le
montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter et par différence avec son offre, le montant maximal
de la créance qu'’il pourra présenter en nantissement.

3.1 Conditions de soumission
Les offres ne respectant pas les conditions de soumission ci-dessous seront déclarées nulles.

3.1.1 Qualification des entreprises

Les entrepreneurs ne peuvent soumissionner que pour le lot (les lots) pour lequel (lesquels) ils sont spécialisés. Leur
qualification dans leur domaine d’activité sera a démontrer d’'une maniere formelle (paragraphe présentation des
offres) par leurs références techniques de travaux réalisés dans les trois dernieres années pour les lots auxquels ils
soumissionnent tel que mentionné infra a |'article 3.2.A.
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3.1.2 Nombre de salariés et cotisations CAFAT
Les entreprises ainsi que leurs éventuels sous-traitants devront justifier de :

Montant des travaux Nombre minimum de salariés (équivalent temps plein)
Offre < 10 M.F. Priorité aux entreprises avec salariés
10 M.F.< offre < 20 M.F. 2
20 M.F. < offre < 50 M.F. 4
50 M.F. < offre 8

Les entreprises devront étre a jour de leur cotisation CAFAT a la soumission de leur offre ou justifier d’'un plan
d’étalement de leur dette.

Concernant les travaux de « clétures métalliques » seules peuvent répondre les entreprises qui ne bénéficient pas d’un
abattement des cotisations (parts patronale et salariale) au titre des entreprises agricoles et assimilées.

Les entreprises devront également faire connaitre leur situation quant a une éventuelle sauvegarde ou plan de
redressement en cours ou prévisible au moment de leur soumission.

3.1.3  Autres conditions
Les entreprises sont réputées avoir visité le site des travaux et avoir tenu compte des toutes ses caractéristiques pour
I’établissement de leurs prix.

Les prix afférents a un lot sont réputés comprendre les dépenses et marges de I'entrepreneur pour I'exécution de ce lot
ainsi que les dépenses communes établies par la norme NFP 03.001.

En cas de groupement, I'entreprise du lot Voirie et Réseaux Divers généraux inclura dans son prix d’installation de
chantier, les dépenses et marges touchant :

e Lesinstallations communes de chantier ;

e Le gardiennage, I'éclairage, le nettoyage des parties communes du chantier, la signalisation extérieure ;

e L’installation et I’entretien du bureau de chantier mis a disposition de la maftrise d’ceuvre.

En outre, les candidats devront :

e tenir compte des préconisations et contraintes indiqués dans le Plan d’Action Environnemental (PAE) — piéces E6 du
dossier - relatif aux contraintes environnementales, pour |'élaboration de leur prix ;

e définir les moyens techniques et humains qui seront mis en ceuvre lors du chantier pour le respect de ces contraintes
sous forme d’une note adaptée au lot traité. Cette note présentera notamment les déchets qui seront produits, les
fiches de données sécurité des produits dangereux qui seront employés, les dispositifs de gestion des eaux qu’ils
envisagent de mettre en ceuvre selon leur activité (note environnementale de I’entreprise).

3.2 Contenu des offres
Les offres incompleétes, au regard de la liste des piéces infra, seront rejetées systématiquement.
La présentation se fera sous une enveloppe unique cachetée.

L’enveloppe portera comme seule mention le texte suivant :

« APPEL D’OFFRES POUR : Vallée de SAKAMOTO - Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES »

L’enveloppe contiendra :

A. Les pieces administratives & techniques suivantes (en un exemplaire) :
Toutes ces pieces seront originales, ou signées certifiées conformes, et dateront de moins d’un mois.

1. Une déclaration sur I'honneur selon le modéle joint ci-aprés en annexe n°01.
2. Une attestation CAFAT mentionnant que le dernier trimestre précédent le dépdt de lI'offre a été payé par
I’entreprise.
3. Un mémoire technique selon le modéle joint ci-aprés en annexe n°02, accompagné des documents suivants :
o La liste des sous-traitants que I'entreprise se propose d'employer, avec la définition exacte des travaux qu'ils
auront a exécuter,
o Un état général des moyens humains de I’entreprise et un état des moyens en matériel que I’entreprise projette
d’utiliser pour I’exécution des travaux,
o Un Schéma d’Organisation d’un Plan d’Assurance Qualité (SOPAC) : voir CCTP,
o Le plan de charge de I’entreprise,
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o Lesréférences techniques des travaux réalisés depuis trois ans (avec mention du Maitre de I'Ouvrage) avec
précision du chiffre d’affaires réalisé sur les trois derniéres années.
o L’entreprise pourra également joindre une copie des certificats de qualification ou certification (QUALIBAT, ISO
9001, etc.).
o Une garantie de bonne tenue du marché.
4. La note environnementale de I'entreprise, en référence a I'annexe n°03 du Plan d’Action Environnemental (PAE) —
pieces A4 du dossier - relatif aux contraintes environnementales.

B. Les piéces contractuelles suivantes (en un exemplaire) :

Ces piéces devront étre diiment complétées, paraphées et signées :

1. L’Acte d’Engagement (AE) et si des sous-traitants sont envisagés, les agréments de sous-traitance selon le modele
joint en annexe, complétés, signés et accompagnés des pieces demandées

La page de garde du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) signée

La page de garde du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) signée

La (ou les) décomposition (s) du Prix Global et forfaitaire (DPGF) complétée et signée : Sans Objet

Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM) complété et signé

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) complété et signé

L’ensemble des documents de I'offre (points A et B) sur support informatique et en particulier la (ou les) DPGF
complétée(s) en version EXCEL, le DETRM complété en version EXCEL.

NoukwnN

L’entreprise n’est pas autorisée, sous peine d’exclusion de son offre, a modifier les quantités des DPGF et /ou DETRM
mais elle doit signaler toute erreur ou omission qu’elle aurait détectée en cours d’appel d’offres et au plus tard 10
jours avant la date limite de remise des offres.

En cas de variante, le soumissionnaire remettra un nouvel Acte d’Engagement et la DPGF associée / le DETRM associé.

Dans le cas d’une réponse a plusieurs lots par une méme entreprise, le soumissionnaire est invité a renseigner I'Acte
d’Engagement pour chacun des lots auquel il soumissionne.

IMPORTANT
Le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre de I'Ouvrage Délégué se réserve le droit de demander aux soumissionnaires de
fournir :

e Toutes justifications permettant de vérifier ou compléter les pieces énumérées a I'article 3,

e Des sous-détails de tout ou partie des prix unitaires.

4.1 Conditions du jugement
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues ci-apres :

e En cas de discordance constatée dans une offre, le montant apparaissant a I'Acte d’Engagement prévaudra et les
montants des détails de prix seront corrigés en conséquence.

e Dans le cas ou des erreurs de multiplications, d’additions ou de reports seraient constatées dans des détails de prix
figurant dans I'offre d’'un entrepreneur soumissionnaire, il n"en sera pas tenu compte dans le jugement de la
consultation. Toutefois, si I'entrepreneur concerné est sur le point d’étre retenu, il sera invité a rectifier ces pieces
pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant indiqué dans I’Acte d’Engagement ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

o Les offres présentant des prix anormalement bas (seuil fixé a 20% en dessous de la moyenne des offres présentées)
pourront faire I'objet d’'une demande de complément d’information ou étre purement et simplement écartées.

4.2 Criteres et pondération

Pour déterminer les offres correspondant au mieux aux besoins exprimés, la Commission d’Appel d’Offres prendra en
compte les critéres et sous-criteres de pondération ci-dessous, lesquels demeurent un outil d’aide a la décision de cette
derniere sans I'engager définitivement.

CRITERES SOUS-CRITERES PONDERATIONS

1 - Financier Prix de I'offre 50
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CRITERES SOUS-CRITERES (suite) PONDERATIONS
2 - Techniques | Mémoire technique 50
2.1 Références de travaux similaires et retour d’expérience 10
2.2 Moyens humains affectés spécifiguement au chantier, recours a la sous-traitance 06
23 Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier 04
Compatibilité du plan de charge avec les délais du chantier, importance de la

2.4 commande (significative si elle représente au moins 50% du chiffre d’affaires de 10
I'année précédente)

)5 Organisation pour assurer la qualité, I’hygiene, la sécurité et la protection des 05

' personnes (SOPAQ), y compris contraintes d’exécution et solutions proposées

2.6 Gestion des déchets et des nuisances de chantier 05

2.7 Gestion du suivi du parfait achevement 05
Garantie de bonne tenue du marché (santé financiére, situation au regard des

2.8 - 05
cotisations CAFAT)

3 - Points bonus | Précisions techniques complémentaires (le cas échéant, selon le type de marché) Maxi +12
31 Garanties particuliéres 02
3.2 Contrats d’entretien des équipements particuliers (article 4.5.2 3)) : valorisés 02
33 Fiches techniques des principales fournitures 02
34 Mesures proposées pour fiabiliser et/ou optimiser le respect des délais de chantier 02

' (pour entreprise générale et groupement d’entreprises)
35 Retour d’expériences avec le FCH/FSH 02

4.3 Méthode de calcul
4.3.1 Critére financier
¢ 40 points seront attribués a I'offre présentant le prix le moins élevé.
e Une décote sera appliquée aux autres offres selon la formule suivante : note de I'offre = 40 - 40*((prix de I'offre
notée — prix de I'offre moins-disante) / prix de I'offre moins-disante)
e Toute note négative sera ramenée a 0.

4.3.2 Critéres techniques

SOUS-CRITERES Notation
0 3 7 10
21 Pas de référence Peu de références Références conformes | Références
Reférences de similaire similaires aux attentes supérieures aux
travaux attentes
0 3 6
2.2 Moyens insuffisants Moyens insuffisants et | Moyens adaptés au
Moyens humains, et/ou compensés par | compensés par une chantier
sous-traitance une sous-traitance sous-traitance
forte modérée
0 1 3 4
Moyens insuffisants, | Moyens insuffisants Moyens adaptés au Moyens
23 sans compensation avec compensation chantier supérieurs aux
Moyens matériels (sous-traitance, attentes
location)
0 5 10
Disponibilité Disponibilité suffisante | Disponibilité suffisante
24 insuffisante mais la commande est | et la commande n’est
Plan de charge significative (>50% du pas significative (<50%
CA de I'année du CA de I'année
précédente) précédente)
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SOUS-CRITERES

Notation (suite)

Parfait achévement

prévues (personnel,
délais d’intervention)
sont insuffisantes

prévues sont
conformes aux
attentes

0 1 2
2.5a Dispositions Dispositions adaptées Dispositions adaptées
Organisation du insuffisantes & mais interfaces non & interfaces prévues
chantier interfaces non prévues
prévues
0 2 3
25b Certaines Toutes les dispositions | Prérequis précédent et
- . dispositions ne sont sont prévues et certaines dispositions
Hygiene, santé, . N A
sécurité pas prévues ou pas conformes a la sont supérieures aux
conformes a la réglementation exigences
réglementation réglementaires
0 3 5
26 Certaines Toutes les dispositions | Prérequis précédent et
. . dispositions ne sont sont prévues et certaines dispositions
Déchets, nuisances 3 . L.
du chantier pas prévues ou pas conformes a la sont supérieures aux
conformes a la réglementation exigences
réglementation réglementaires
0 3 5
27 Les dispositions Les dispositions Les dispositions

prévues sont
supérieures aux
attentes

2.8
Garantie de bonne
tenue

0

3

5

Impayés CAFAT et
plan d’apurement
approuvé

Baisse CA > 20% de la
moyenne des 3
derniéres années

Pas d’impayé CAFAT ou
plan d’apurement
approuve,

CA fluctuant +/- 20%
de la moyenne des 3
derniéres années

Pas d’impayé CAFAT
CA stable ou en hausse
sur les 3 derniéres
années

4.3.3 Points « bonus » :
4.3.3.1 Garanties particuliéres
a. Lanote de 2 points sera attribuée lorsque la garantie sera présente dans I'offre et supérieure aux attentes.
b. La note de 0 point sera attribuée lorsque la garantie sera présente dans I'offre et conforme aux attentes.

4.3.3.2 Contrat d’entretien des équipements particuliers :
a. Lanote de 2 points sera attribuée lorsqu’un projet de contrat d’entretien supérieur aux attentes est prévu.
b. La note de 0 point sera attribuée lorsqu’un contrat d’entretien conforme aux attentes est prévu.

4.3.3.3 Fiches produits des principales fournitures :

a. Lanote de 2 points sera attribuée a des valeurs techniques supérieures aux spécifications.
b. La note de 1 point sera attribuée a des valeurs techniques conformes aux spécifications.
c. Lanote de 0 point sera attribuée a des valeurs techniques inférieures aux spécifications.

4.3.3.4 Mesures proposées pour fiabiliser et/ou optimiser et/ou réduire les délais de chantier (pour les

entreprises générales et groupements d’entreprises) :
La note de 1 ou 2 points sera attribuée au regard de la pertinence des mesures proposées.

4.3.3.5 Retour d’expériences avec le FSH/FCH :

a. Lanote de -2 points sera attribuée lorsqu’une expérience précédente non satisfaisante aura eu lieu.

b. La note de 2 points sera attribuée lorsqu’une expérience précédente satisfaisante aura eu lieu.
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Les offres peuvent étre :

1. Soit déposées contre récépissé au :

Fonds Social de I’Habitat
Direction Technique
1, rue de la Somme
Immeuble Le Jules Ferry - 1°" étage - NOUMEA

2. 2.Soit expédiées par la poste, par pli recommandé avec accusé de réception postal, et adressées a :

Madame la Directrice Générale du Fonds Social de I'Habitat
1, rue de la Somme - Immeuble Jules FERRY
B.P. 3887 - 98846 NOUMEA CEDEX

Dans chacun des deux cas ci-dessus, les offres doivent parvenir au FSH/FCH au plus tard a la date et ’heure limites
figurant sur le site internet : www.fsh.nc rubrique « les appels d’offres du FSH ».

Les dossiers qui seraient remis, ou dont I'accusé de réception serait délivré, aprés la date et I’heure limites fixées ci-
dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. lls seront renvoyés a leurs auteurs.

Aucune offre déposée régulierement ne pourra étre retirée, complétée ou modifiée.

Au cas ou un méme soumissionnaire remettrait plusieurs offres pour le méme objet, seule la derniere arrivée sera
considérée.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats peuvent s’adresser par courriel au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres a :

Pascal RAYSSE
praysse@fsh.nc

suppléant en cas de congé : Etienne VELUT

evelut@fsh.nc

Il ne sera plus donné d’informations aux entreprises au-dela du cinquiéme jour calendaire précédant la date de remise
des offres.

Il ne sera pas donné suite aux questions non formulées par écrit.

Toutes les questions retenues feront I'objet d’une réponse globale écrite et communiquée a toutes les entreprises ayant
retiré un dossier au plus tard cing jours avant la date limite de remise des offres.

En cas d’attribution de marché, les entrepreneurs attributaires devront obligatoirement fournir les pieces suivantes
avant la signature de leur marché ou au plus tard huit (8) jours aprés la demande faite par écrit par la personne
responsable du marché. A défaut de fournir I'ensemble des pieces suivantes, I'attribution du marché pourra étre
considérée comme nulle et non avenue par la personne responsable du marché (par simple notification écrite rappelant
le présent article) :

Pieces obligatoires :

1. Une copie du RIDET ou une copie du certificat KBIS, accompagnée d'une déclaration sur I'honneur de non
placement en sauvegarde ou redressement ou liquidation de I’entreprise ou de son/ses dirigeants.

2. Une attestation pour I'année en cours, en 3 volets (du payeur de Nouvelle-Calédonie, de la recette des imp0éts, et
du trésorier payeur général) de situation réguliére au regard des obligations fiscales.

3. Une attestation d’assurance RC / RCD de I'entreprise en cours de validité et précisant le montant des garanties.

4. Une attestation CAFAT précisant que I'entreprise est a jour du réglement de ses cotisations ou le cas échéant des
mensualités du plan de rattrapage.

5. Lesréférences bancaires.

Pieéce sur demande éventuelle du FSH :
6. Les comptes annuels.

Pour le FSH, la Directrice Générale,

Chrystel INIZAN
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Opération
Vallée de SAKAMOTO - Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations

Déclaration sur I’honneur a joindre a I’offre

1) Nom, prénoms, qualités et pouvoirs de signataire de la déclaration :

. NUMEro d’identification @U RIDET i......cciciie i irietieeire et st etee e et st et sse st et seeseses esaesae et stessessebensase st sesesbessrsensaneseesenses
. NUMEr0 d'ideNntifiCation CAFAT f. ittt ettt st ettt sttt st eb e st s e st b s seeb e b aes e et seaeaesbeses et ebeesseebeessseabens
. Numéro d’inscription au Registre dU COMMEBICTE : ....cccceceeeueeierireieeeteste e et st vt e e see e esstesssrsetestesessessersssestesessassesassassssessessns
. Ou Numéro d’inscription au REPErtoire deS MELIEIS :.......ccceevvierieeieeeeei et etee e ettt et e sre st seses e saaesasste s s sessesarnaneseseen

Pour les soumissionnaires ou sociétés a I'étranger, numéro et date d’inscription au registre du commerce ou au
répertoire des métiers ou registre des métiers ou registre équivalent :

4) Le candidat est-il, la société est-elle, en état de sauvegarde ou redressement judiciaire ? ou tout autre procédure
équivalente si le candidat ou la société est établi (e) a I’étranger.

Oul:
NON :

Dans I'affirmative,
a) Date du jugement, indication du tribunal et conditions dans lesquelles 'autorisation a été donnée de continuer

I’exploitation ou I'activité :

b) Nom et adresse du ou des Syndic(s) chargé(s) du réglement judiciaire :

Je déclare :
5) Mon intention de soumissionner au présent appel d’offres.

6) Que ni moi-méme, ni la société, ne sommes en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ou procédure
équivalente si le candidat ou la société est établi(e) a I'étranger.

7) Que j’ai ou que la Société a satisfait pour la totalité des impdts et cotisations sociales dus & (aux) (I’) adresse(s) de
mon, son, ses établissement(s) a I'ensemble des obligations en vigueur sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie (2).

8) Que ma société emploie ....... Employés (équivalent temps plein) dont ...... personnels de chantier.
9) Que j'atteste sur ’honneur que la société est a jour de ses cotisations sociales (CAFAT) ou peut justifier d’un accord

d’étalement de la dette.
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10) Qu’en ma qualité de soumissionnaire, j'ai pris connaissance de chacune des piéces du contrat de travaux (Acte
d’engagement, CCAP, DPGF, BPU, CCTP et piéces graphiques de |’opération)

11) Répondre au(x) lot(s) suivant(s) :

Répartition des lots d’infrastructures Lot(s) concerné(s) par la
n° désignations présente soumission (3)
02 Voirie et Réseaux Divers généraux (mandataire en cas de groupement)
25A Aménagements Paysagers *
25B Compensations liées aux défrichements

12) Avoir fourni les piéces obligatoires suivantes (4) :

ENVELOPPE UNIQUE

Dans tous les cas :
Al La présente Déclaration
A2 L’attestation CAFAT du dernier trimestre
A3 Le mémoire technique
A4 La note environnementale
B1 Acte d’engagement (AE) complété, signé
B2 Page de garde du Cahier des Charges Administratives Particuliéres (CCAP) signée
B3 Page de garde du Cahier des Prescriptions Techniques Particulieres (CCTP) signée
B4 Décomposition(s) du Prix Global et forfaitaire (DPGF) complétée, signée : néant
B5 Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM) complété, signé
B6 Bordereau des Prix Unitaires (BPU) complété, signé
B7 Offre complete sur support informatique, dont format « .XLS »
Le cas échéant :
A31 | Garantie particuliere (matériaux nouveaux ...)
A32 | Projets de contrats d’entretien des équipements particuliers (article 4.5.2 3)) : valorisés
A33 | Fichestechniques des produits proposés
A34 | Agréments de sous-traitance complétés, signés et accompagnés des pieéces demandées
A35 | Variante(s) a I'offre de base : AE, DPGF /DETRM complétés, signés

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Le SIGNATAIRE (5)

NOTA BENE :

(1) Rayer la mention inutile pour la rubrique

(2) Pour le paiement des impéts, taxes et cotisations sociales, les entreprises ou les sociétés établies dans [I'UE
doivent, en outre, joindre un certificat de I'autorité compétente attestant qu’elles sont en régle au regard de la
Iégislation du pays ou elles sont établies

(3) Cocher le(s) cases correspondantes au(x) lot(s) concerné(s) par la soumission

(4) Cocher la liste des piéces fournies

(5) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales
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Opération
Vallée de SAKAMOTO - Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations

Meémoire technique a joindre a I'offre

Document d’aide a la rédaction :
Tous les titres seront obligatoirement renseignés mais la forme reste libre

Objectif :
Guider les entreprises dans I’élaboration de leur réponse de maniére a faciliter ultérieurement
I’'examen et la comparaison des offres
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1 — REFERENCES EN MATIERE DE TRAVAUX SIMILAIRES

Décrire pour les trois derniéeres années :
Les travaux similaires réalisés par I'entreprise, en précisant le type et le montant de chacun des marchés, et si les
marchés ont été passés avec le FSH/FCH, d’autres bailleurs sociaux ou d’autres maitres d’ouvrage.

2 — MOYENS HUMAINS AFFECTES SPECFIQUEMENT AU CHANTIER — RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE

2.1 Organigramme fonctionnel de I’entreprise et de I’équipe affectée a I'opération avec les postes de chacun
Par exemple : Conducteur de travaux, Chef de chantier, non spécialisé...
Préciser I'ancienneté dans I'entreprise, la qualification, 'autonomie et les responsabilités.

L’entreprise peut joindre une copie des certificats de qualification ou certification (QUALIBAT, ISO 9001, etc.).

2.2 Moyens apportés par les sous-traitants (si sous-traitants déclarés dans le marché)

Le candidat peut demander que soient également prises en compte les ressources humaines d’un ou plusieurs sous-
traitants. A ce titre il peut étre précisé les moyens humains éventuellement mis a disposition par ce ou ces sous-traitants,
la définition des travaux qu’ils auront a exécuter et leurs apports techniques pendant la durée d’exécution du marché.

3— MOYENS MATERIELS AFFECTES SPECFIQUEMENT AU CHANTIER — RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE

3.1 Moyens en matériel
Exemples : le personnel ci-dessus désigné a déja une bonne connaissance de ce type de travaux a réaliser et aura le
matériel suivant a disposition :

° Enumérer les matériels types véhicules, engins ...

° Enumérer les matériels de type protection individuelle particuliere dont sera doté le personnel.

3.2 Moyens apportés par les sous-traitants (si sous-traitants déclarés dans le marché)

Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités techniques d’un ou plusieurs sous-
traitants. A ce titre il peut étre précisé les moyens matériels éventuellement mis a disposition par ce ou ces sous-
traitants, la définition des travaux qu’ils auront a exécuter et leurs apports techniques pendant la durée d’exécution du
marché.

4 - PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE & CHIFFRE D’AFFAIRES

Fournir le Chiffre d’affaire des trois dernieres années.

Fournir un planning a période mensuelle ou trimestrielle, précisant les différents marchés de I'entreprise en cours et a
venir, leurs durées, leurs montants ainsi que les maitres d’ouvrage concernés.

Détailler la compatibilité du plan de charge avec les délais et périodes du chantier envisagé.

5 — ORGANISATION DU CHANTIER

Il s’agit de permettre au maitre de I'ouvrage de juger de la qualité d’exécution et de démontrer la capacité de faire de
I’entreprise.

Ce paragraphe doit étre adapté spécifiqguement au chantier.

5.1 Déroulement du chantier
A titre indicatif, les éléments suivants pourront étre apportés :
e  Prévision des temps d’intervention pour chaque tache;
e Nombre de salariés affectés a I’exécution de chaque tache ;
e Interfaces d’exécution entre taches et avec les autres corps d’état ;
e Listing des principaux documents de référence.

5.2 Procédés d’exécution envisagés
Ne pas négliger tous éléments graphiques pouvant aider a la compréhension technique de I'offre (plans, schémas,
photos...)

5.3 Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées
Il s’agit de permettre au maitre de I'ouvrage de connaitre les contraintes que |'entreprise aurait détectées lors de I’étude
du dossier et liées a I’exécution de ses propres travaux et ceux des autres corps d’état.
A titre indicatif pourront étre explicités les éléments suivants et les solutions apportées :
e Contraintes techniques obligeant I'entreprise a prendre certaines dispositions particulieres ou utiliser de
nouvelles techniques de construction ;
e Contraintes d’intervention en site urbain : prise de contact avec les riverains. Préciser si avant le démarrage
des travaux un état des lieux des voiries environnantes sera réalisé avec les services municipaux concernés.
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Préciser les mesures de mise en sécurité des biens et des personnes. Dire si le nettoyage du chantier et des
abords se fera au fur et a mesure de I'avancée des travaux, organisé quotidiennement ...

6- MOYENS MIS EN GEUVRE PAR L’ENTREPRISE POUR GARANTIR LA SANTE ET LA SECURITE SUR LE CHANTIER

Il s’agit de permettre au maitre de I'ouvrage de connaitre les dispositions prises par I'entreprise pour gérer I’hygiene et
la sécurité et juger ainsi de leurs performances (respect des lois et de la réglementation en vigueur).
A titre indicatif il peut étre précisé ici les éléments suivants :

6.1 Installation de chantier
Décliner les moyens : bureau, liaisons, ateliers, aire de stockage ...

6.2 Hygiéne et sécurité sur le chantier
Décrire les principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence d’un plan général de coordination).

7 — DISPOSITIONS ARRETEES PAR L’'ENTREPRISE EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Il s’agit de permettre au maitre de I'ouvrage de juger des mesures prises par |'entreprise pour la gestion des déchets de
chantier.

Si I'entreprise a élaboré un schéma d’organisation et de gestion des déchets de chantier, elle peut le joindre en annexe
au mémoire technique.

7.1 Organisation de la collecte et évacuation des déchets — retraitement des déchets
7.1.1  Collecte et évacuation
Exemple : enlevement au fur et a mesure et tri sélectif en atelier (bacs prévus a cet effet).

7.1.2 Retraitement
Préciser ici le sort réservé aux déchets si I'entreprise les retraite.

7.2 Evaluation des nuisances
Il s’agit de permettre au maitre de I'ouvrage de connaitre les dispositions prises par I'entreprise en site occupé ou en
environnement urbain pour limiter certaines nuisances.

Trois types de cibles pourront étre pris en compte pour une étude d’impact environnemental :

e Les flux entrant sur le chantier : perturbation éventuelle du trafic liée a I'arrivée d’engins et matériel, livraison des
matériaux de construction, etc.

e Le chantier lui-méme : activités bruyantes, poussiéres, déchets, pollutions de |'eau, etc.

e Les flux sortants : fréquence d’évacuation des déchets, aire de décrottage des pneus des engins, etc.

7.3 Traitement des nuisances

Elaboration d’un « process chantier » qui pourrait comporter notamment : la mise en place d’une insonorisation des
engins, I'aménagement d’une zone de retournement pour éviter aux camions de reculer, I'établissement et le respect
de plages horaires d’émission de bruit et information du voisinage, etc.

8 — ORGANISATION ET GESTION DE LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L’entreprise devra préciser ici comment elle pourra remplir son engagement contractuel pendant la période de Parfait

Achévement et notamment :

e Traiter sans délai, les désordres extrémement urgents relevant des domaines de I'électricité, de I'assainissement, de
I"'adduction d’eau ...

e Traiter sous 3 jours calendaires tous les désordres urgents mais n’ayant pas de caractere d’extréme urgence.

e Traiter dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres ...

9 — GARANTIE DE BONNE TENUE DU MARCHE

Les candidats peuvent présenter tout élément qu’ils estiment valorisant pour leur structure, par exemple : cotation
IEOM, perspective de développement sur le marché, emploi de salariés relevant de catégories particulieres,
investissements importants visant la pérennisation de I'entreprise ...

10 — PRECISIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES LE CAS ECHEANT (« points bonus »)

10.1 Garanties particulieres

Pour matériaux nouveaux (cf. article 9.5 du CCAP)

SiI’entrepreneur propose dans son offre d’utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le Maitre de I'Ouvrage
se réserve le droit d’introduire dans le Marché la clause suivante :

« L'entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et ou le
mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-aprés, mis en oeuvre sur sa proposition,
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Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ou pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre de I'Ouvrage ou du Maitre de
I’Ouvrage Délégué par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivants :

Une garantie particuliére est imposée pour les équipements suivants (cf. article 9.5 du CCAP) :
e 01 AN SURL’ENSEMBLE DES PLANTATIONS,
e 03 ANS SUR L’ENSEMBLE DES TERRASSEMENTS,
e 05 ANSSURL'ENSEMBLE DES VOIRIES, DES RESEAUX ENTERRES, DES OUVRAGES DE SOUTENEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS TELS QUE :
RESERVOIR ET SURPRESSEUR, APPAREILLAGES ELECTRIQUES, D’ECLAIRAGE ET TELEPHONIQUE, CLOTURES, GARDE-CORPS.

10.2 Contrat d’entretien des équipements particuliers
Dans le cadre de leur offre, les candidats aux lots énumérés ci-dessous devront joindre le projet de contrat d’entretien
détaillant notamment I'installation proposée, son protocole d’entretien, la périodicité de renouvellement et le co(it des
différents organes de I'installation :

®  LES PARACHEVEMENTS DES PLANTATIONS, Y/C REBOISEMENT A LA SUITE DU DEFRICHEMENT, AU-DELA DE L’ANNEE DE PARFAIT

ACHEVEMENT,
o ECLAIRAGE PUBLIC,
o VIDEO SURVEILLANCE : SANS OBIJET,

e  SURPRESSEUR(S) AEP,
e  POSTE(S) DE REFOULEMENT :  SANS OBJET,
e  STATION(S) D'EPURATION :  SANS OBJET

10.3Fiches techniques des produits proposés
Dans le cadre de leur offre, les candidats aux lots énumérés ci-dessous devront joindre les fiches techniques énumérées
permettant au maitre d’ouvrage d’apprécier et de juger de la qualité et de la conformité au CCTP des produits proposés :
e  VRD ASSAINISSEMENT : Fiches techniques des fontes de voirie, regards monoblocs polyéthylene, conduites
PVC / Béton ...
e VRD AEP : Fiches techniques des conduites et accessoires de fontainerie,
e VRDHT/BT/ECLAIRAGE : Fiches techniques relatives aux cables, coffrets, appareillages et équipements divers ...

10.4 Mesures proposées pour fiabiliser le respect des délais ou optimiser le délai global

Dans le cas d’un groupement d’entreprises ou d’une entreprise générale, décrire les mesures imaginées pour optimiser
les délais particuliers et le délai global.

10.5Insertion des publics en difficulté

Note au rédacteur : pour les contrats du Patrimoine

Pour favoriser l'insertion et promouvoir I'emploi, I'entreprise est invitée, pour I'exécution de son marché, a proposer
une action d’insertion qui permette |'accés ou le retour a I’'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres. Le but poursuivi étant de fixer un objectif minimum de 5% du nombre total d’heures
travaillées réservées aux personnes en difficultés ayant leur résidence dans la zone ou en périphérie de la zone
concernée par I'appel d’offres.

Les modalités pratiques de mise en ceuvre seront fixées de maniére concertée entre le FSH/FCH, la direction de
I'Economie, de la Formation et de I'Emploi (DEFE), et I'entreprise titulaire.

11 - VARIANTE(S)

Lorsque les variantes ne sont pas interdites, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par
rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales a
respecter dans le reglement de consultation.
Les variantes sont proposées en complément de I'offre de base.
Il s’agit de permettre au maitre de |'ouvrage d’apprécier I'intérét et I'incidence en terme d’exécution et en terme
financier de la prise en compte d’une variante :

e  Présentation

e Justification : procédés d’exécution, plans et notes de calculs nécessaires

e Analyse de I'incidence financiére (économies-surco(its)
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note environnementale entreprise

Nota : Cette note est a remplir pour chaque entreprise et servira a I'analyse des offres sur la partie environnementale.
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LOGO ENTREPRISE

Nous nous engageons a respecter les mesures établies dans note sur les contraintes environnementales présentes au
marché.
Cet engagement vaut également pour les entreprises sous-traitantes auxquelles nous pourrions le cas échéant faire

appel.
Cette note a pour objet de présenter les mesures propres a I'entreprise dans le cadre de la démarche CHANTIER VERT.

Nom de I'Entreprise :
Lots :

Responsable du chantier :a compléter
Coordonnées du responsable :

Responsable Chantier Vert : a compléter
Coordonnées du responsable :
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Moyens d’informations et de sensibilisation de I'’ensemble du personnel vis-a-vis des dispositions a prendre en compte
afin de respecter I’environnement (figurant dans la note environnementale).

Compléter le tableau

Nom du chantier Aménagement de Sakamoto

Type de chantier Aménagement

Durée du chantier

Surface SHON/ surface aménagée (m?)

Surface défrichée (m?)

Type de fondations

Commentaires

Nombre d'employés total

Distance en km de la zone de lieux de lieux/dock

Type de véhicules VL ouvriers

Flotte d’engins

Nombre de pelle XXX année

Nombre de pelle XXX année

Grue XX année

Nombre de camion de volume XXX et année XXX

COMPRESSEUR D'AIR AUTONOME type XXX année

GROUPE ELECTROGENE type XXX année XXX

Sensibilisation interne sur la partie environnement

Personne en charge des % heures environnement : M. / Mme xxx

Thématiques abordées :

Moyens mis en place pour la sensibilisation :

Fréquence :
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Document type Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED

Si une politique est mise en place au sein de I'entreprise pour la gestion des déchets (par exemple entreprise de
peinture) le préciser et donner les éléments nécessaires

a) Les déchets inertes

| s h
__J <@zsp
GRAVATS LAINE DE VERRE CARRELAGE TUILES / BRIQUES TERRE /DEBLAIS

Autres : béton non ferraillé, ciment, parpaings, enrobés bitumeusx,...

Ne produisent aucune réaction physique, chimique, biologique en contact avec d’autres matieres
Ne sont pas biodégradables

Ne bralent pas

Ne présentent pas de caractére dangereux

Peuvent potentiellement étre réutilisés, valorisés

AN N NN

Tableau 1 : Gestion des déchets inertes (DI)

Type de DI Mode de stockage Lieux de traitement Quantité (t ou m3)
gravats a compléter a compléter a compléter
déblais

remblais

b) Les déchets non dangereux DND (anciennement DIB)

VERRE PNEUS PAPIER/CARTON BOIS METAUX PLASTIQUE DECHETS VERTS
Autres :

v' Peuvent se détériorer, se décomposer, fermenter ou encore rouiller

v" Ne présentent pas de caractére dangereux
Peuvent potentiellement étre recyclés, valorisés

Tableau 2 : Gestion des déchets non dangereux (DND)

Type de DND

Mode de stockage

Lieux de traitement

Quantité (t ou m3)

a compléter

a compléter

a compléter

a compléter
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c) Les déchets dangereux DD (anciennement DIS : déchets industriels spéciaux)

o B — |
g -

BATTERIE HUILE DE VIDANGE SOLVANTS/PEINTURE PILES ECLAIRAGE

Autres : bois traités avec des produits toxiques, amiante, huile de décoffrage, suies, vernis, certaines colles, agents
chimiques (ignifuges, pesticides, hydrofuges) et TOUS LES DND SOUILLES PAR LES DD.

v' Contiennent des éléments nocifs, toxiques pouvant générer des risques ou des nuisances en raison de leur
caractere inflammable, explosif, toxique, corrosif ou irritant

v" Ne doivent pas étre jetés dans la poubelle classique

v" Nécessitent des conditions particuliéres de stockage

v" Nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination ou leur valorisation

Le stockage des produits ou déchets dangereux doit se faire sur rétention et doit étre protégé des intempéries. Le bac
de rétention a pour but de limiter les risques de pollution du sol et de la ressource en eau. Sa capacité doit pouvoir
contenir les volumes de liquide qu’il supporte. Le local doit étre aménagé de fagon adaptée aux risques associés aux
produits et déchets stockés (ventilation, captage des émissions).

Tableau 3 : Gestion des déchets dangereux (DD)

Type de DD Mode de stockage Lieux de traitement Quantité (t ou m3)

a compléter a compléter a compléter a compléter

DESCRIPTION DE L’AIRE DE TRI

Taille de la benne mise en p|ace Entreprise retenue pour I’évacuation

Benne a ferreux

Benne a DND ou assimilés

Benne a gravats
DD

Description des moyens mis
en ceuvre pour s’assurer du tri
et du nettoyage
hebdomadaire
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SITUATIONS D’URGENCE / ANALYSE DES RISQUES

L’Entreprise doit indiquer les situations d’urgence identifiées et, pour chacune d’entre elles, préciser les modalités d’alerte mises en place et les procédures a appliquer, en complétant le tableau suivant.

Au minimum, les situations d’urgence identifiées dans la Notice Environnementale sont a prendre en compte (dont les retouche de peintures s’il y a avec moyens de protection, arrachage des digues...).

MESURES

Phase TACHES REALISEES PRODUITS/ENGINS UTILISES DECHETS GENERES REJET RISQUES D’EVITEMENT/REDUCTRICES

a compléter
a compléter

a compléter

Tests prévus pendant la durée de chantier : a compléter.

PRELEVEMENT DE LA QUALITE DES EAUX EN CAS DE POLLUTION CHIMIQUE / TERRIGENE

Description de la procédure : a compléter
Localisation du flaconnage : a compléter
Entreprise en charge des analyses : a compléter
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FICHES DE DONNEES SECURITE (tous les lots)

Stockage sur le chantier (quantité
—mode de stockage)

Produits employés Utilisation sur le chantier

a compléter
a compléter
a compléter

Tableau 4 : Fiches de Données Sécurité (FDS)

Les fiches données sécurité seront a transmettre lors de la phase de préparation du chantier.

GESTION DES EAUX (lot VRD terrassement / Génie civile)

Ouvrage mis en place Nombre Modalité d’entretien

a compléter

a compléter

a compléter

GESTION DES DEBLAIS REMBLAIS (lots 01/02/03)

Nom du site de dépot et localisation pour les
déblais de masse

Nom du site de prélevements et localisation pour
les remblais de masse

Identification d’un site de stockage pour la Terre
végétale

Devenir des déchets verts liés au défrichage

a compléter

Nouméa, le 2025
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