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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
L'objet du marché et I'emplacement des travaux sont définis a 'article 3 de I’Acte d’Engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) et leurs annexes.

Le MO s’est engagé a intégrer la charte chantier vert sur cette opération. A ce titre et afin de répondre aux engagements
du MO, les entreprises prévoient toutes les dispositions nécessaires a la mise en ceuvre de cette charte sur le chantier et
selon les CCTP.

1.2 Allotissement
Les travaux sont répartis en trois (03) lots définis ci-aprés :

Répartition des lots d’infrastructures Mode de rémunération
n° désignations Forfait Métrés
02 Voirie et Réseaux Divers généraux (mandataire en cas de groupement) X

25A | Aménagements Paysagers * X
25B | Compensations liées aux défrichements X

1.3 Décomposition en tranches
Les travaux seront réalisés en une (01) tranche ferme et une (01) phase de travaux, répartis sur deux (02) « tranches » de
facturations : HT et TTC.

Il est précisé que chaque tranche forme un ensemble cohérent et parfaitement défini. Le MO notifie a I’entrepreneur, avec
copie au Maitre d’CEuvre, le début de chaque tranche avec le délai d’exécution y afférent. L'entrepreneur ne peut se
prévaloir du chevauchement de plusieurs tranches pour ne pas exécuter chacune d’entre elles selon les prescriptions du
présent marché : Sans Objet

Le contenu de chaque tranche est défini a I’article 3 de I’Acte d’Engagement.

1.4 Controle des prix de revient
A tout moment, le Maitre d’CEuvre pourra demander a I'entrepreneur ses sous-détails de prix.

1.5 Dispositions particulieres

Un constat d’huissier contradictoire, en présence d’un représentant du Maitre d’Ouvrage, d’état des lieux des ouvrages
existants (voiries, réseaux, clotures, murets, constructions ...) existants en limite du (des) lot(s) viabilisés sera établi avant
I'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi aux frais du titulaire.

1.6 Maitre d’CEuvre
La Maitrise d’CEuvre est spécifiée a I’Acte d’Engagement.
La mission confiée au Maitre d’CEuvre durant ce chantier, de type M1 avec PEO partiels, est composée comme suit :
o PRO VRD
. VISA des documents d’exécution et documents de synthéses produits par I'entreprise titulaire
. Direction et reglement des travaux
. Assistance aux opérations de réception / contrdle des DOE
. Suivi du parfait achevement

1.7 Controles Techniques et géotechniques
1.7.1 Contréle Technique
Dans le cadre de son contréle externe, I'entrepreneur retiendra un laboratoire agréé par le Maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage pourra diligenter des contréles extérieurs. Dans le cas de résultats négatifs au regard des exigences
contractuelles, les frais seront reportés sur I'entreprise.

La souscription d'une police d'assurance décennale nécessite l'intervention d'un bureau de contrdle technique agréé. Les
honoraires relatifs a ce contrat sont compris dans le présent marché mais pourront étre réglés directement par le MO.
Le Bureau de Contréle choisi par le MO est : la société n’est pas encore désignée.
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1.7.2 Controle géotechnique

Une mission géotechnique de type G4, suivi d’exécution des travaux de terrassements et de confortements, pourra étre
confiée a un bureau d’études spécialisé. Celui—ci, sera diligenté par le maitre d’ouvrage dans le cadre des contréles
extérieurs. Dans le cas de résultats négatifs au regard des exigences contractuelles, les frais seront reportés sur I’entreprise.

1.8 Missions de Pilotage et de Coordination de la Santé et la Sécurité

1.8.1  Mission d’OPC

Dans la mesure ou le marché est passé en entreprise générale, cette derniére fera son affaire du pilotage de 'ensemble des
intervenants, y compris la coordination a assurer avec les organismes de controle, notamment pour la levée des points
d’arrét.

Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire du groupement d’entreprises sera le titulaire du lot 02 VRD, il assurera
également les missions décrites au point 1.9.

1.8.2 Mission de CSS sans objet

1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire
La mission du mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-apres.

1.9.1 Les obligations de représentation des Entrepreneurs cotraitants
Le mandataire du groupement a les obligations suivantes de représentation des entrepreneurs cotraitants, vis-a-vis
notamment du MO et du maitre d'CEuvre, pour I'exécution du marché :

1. Transmission avec les directives appropriées dans les délais les plus courts, au membre concerné du groupement, de
toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc... émanant du MO et/ou du maitre d'CEuvre.

2. Centralisation et présentation des états navettes, mémoires des différents membres et modalités de traitement des
différends.

3. Transmission au maitre d'CEuvre apres analyse et avis pour information, de toutes autres communications (mémoires,
réserves, réclamations, etc....) émanant d'un membre.

4. Transmission au maitre d'CEuvre des plans d'exécution des ouvrages pour approbation ou visa.

5. Transmission au maitre d'GEuvre et/ou au MO des demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement
des sous-traitants émanant des membres.

6. Transmission en temps voulu de toutes informations nécessaires a la réception des travaux des membres et a la levée
des réserves éventuelles.

7. Représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le MO et/ou le maitre d'CEuvre.

8. Transmission au maitre d'CEuvre des projets de décompte, de la répartition des pénalités entre les cotraitants ; dans
I'attente, les pénalités étant retenues en totalité au mandataire.

1.9.2 Les obligations de coordination
Le mandataire du groupement conjoint ou solidaire devra :

1. Assurer, sous sa responsabilité, les missions de coordination notamment techniques au sein du groupement c'est-a-dire :

e Centraliser et mettre en cohérence les éléments des calendriers détaillés des membres du groupement pour
transmission au maitre d'CEuvre.

e Transmettre aux membres du groupement les informations de toutes natures, données par le maitre d'ceuvre, relatives
notamment au contréle et a la mise en application du calendrier relatif aux différents ouvrages du groupement.

e Veiller au respect des principes d'organisation des installations de chantier définis par le Maitre d’CEuvre.

e Veiller au respect des dispositions relatives a la protection de I'environnement par les différentes entreprises,

e Mettre en concordance les méthodes et les processus d'exécution des ouvrages de chacun des entrepreneurs.

e Coordonner les études d'exécution des ouvrages de chacun des intervenants.

e Assurer la coordination de I'établissement du Dossier de Récolement des ouvrages exécutés.

N

Suivre |'application des dispositions du marché par les différents intervenants du groupement et provoquer |'étude de

solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I'exécution des travaux.

3. Gérer les interfaces de chantier et en supporter les colts (études, travaux).

4. Assurer la coordination avec des intervenants extérieurs en interférence avec ce marché ; en particulier, dans le cas de
travaux effectués sur le méme site au cours de la méme période.

5. Assurer la coordination des différentes entreprises en matiére d'Hygiene et de Sécurité.

6. Assurer la coordination en matiére de qualité entre les cotraitants.

7. Assurer la coordination des différents cotraitants en matiére de protection de I'environnement.

8. Assurer les interfaces de chantier avec les services d'exploitation.
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1.9.3 Les obligations des cotraitants a I’égard du mandataire du groupement conjoint
Chaque membre du groupement devra :

1. Désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, assister aux
réunions d'études, de coordination ou de chantier.

2. Fournir au mandataire, pour transmission au MO et au Maitre d’CEuvre, tout document prévu au marché du groupement.

3. Faire connaitre |'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études, fabrications, mise en ceuvre,
etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi.

4. Respecter, en cas de sous-traitance, la loi du 31/12/1975 et en particulier, remettre en temps utile au mandataire, les
demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement, pour transmission au Maitre
d’CEuvre et/ou au MO.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme NF
P03-001, et toutes pieces auxquelles il fait référence.
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes piéces
auxquelles il fait référence
e Toutes normes frangaises en vigueur, ou lorsqu’elles existent toutes normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie,
énumérées ou non dans les CCTP
e Code du travail de la Nouvelle-Calédonie
e Code de I’environnement de la Province concernée

2.2 Piéces particulieres
Les piéces particulieres constituant le marché sont les suivantes, dans I'ordre de prévalence décroissant :
e L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles
e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles : Plan d’Action Environnement
e Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et leurs annexes
e |'Etat des Prix Forfaitaires (E.P.F.) néant
e Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)
e |'étude de faisabilité géotechnique :
o G2 AVP / Dossier : G184-16-B de Géotech NC
o Diagnostic Amiante / Dossier : AF23/0674/G/G de A2EP Géotec
e Le planning prévisionnel d’exécution des travaux
e Le dossier des plans établis par le Maitre d’CEuvre

Piéces annexes :
o L'offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation
e Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM)
ou
e La Décomposition du Prix Global et forfaitaire (D.P.G.F.) néant

Cette derniére piece ne fait pas partie intégrante du marché et n’est pas signée par le MO. Sa présence en annexe ne peut
servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreur ou d’omission dans les métrés de travaux.
Les prix figurant dans la D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir a I’évaluation des travaux ordonnés en plus ou en moins.

2.3 Frais de reproduction de dossier
Le mandataire du groupement - « 1" cotraitant » - ou le titulaire du marché en cas d’entreprise générale, se verra confier
I'original du marché et devra le reproduire a ses frais en deux (02) exemplaires en papier et un (1) exemplaire au format
PDF répartis comme suit :

e ['original, 1 copie papier et 1 copie numérique pour le MO ;

e 1 copie pour le Maitre d’CEuvre.
L’ensemble de ces dossiers est remis au MO.

Chaque entrepreneur devra se procurer a ses frais copie des piéces l'intéressant (CCAP, CCTP, DPGF, BPU, DE, note de
sécurité, bordereau des plans, rapport de sol, calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, etc.) ainsi que les plans
listés dans le bordereau des plans.

Ces dispositions sont également applicables pour la reproduction des éventuels avenants qui pourront étre passés
ultérieurement.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES —
FRAIS DE MANDATAIRE

3.1 Répartition des paiements

L’Acte d’Engagement indique cette répartition.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes — Frais des missions du
mandataire

3.2.1 Taxes et droits

Les opérateurs de logements sociaux sont exonérés de TGC. Egalement I'article Lp 488 de la loi de pays n°2016-14 du 30

septembre 2016 fixe les conditions d'exonération de la TGC pour les opérations de construction entrant dans le champ

d'application du Lp 284 a Lp 286 du code des imp0ts.

Le FSH/FCH fournira aux entreprises a leur demande, 'agrément du gouvernement ouvrant le bénéfice des dispositifs Lp

284 a Lp 286 du code des impots.

Les autres taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur a la date de remise des offres.

Toutefois, le FSH peut étre amené a réaliser des opérations soumises aux taux normaux de TGC. Dans ce cas les précisions
seront apportées dans |’Acte d’Engagement.

3.2.2  Etablissement des prix
Les prix sont établis conformément a I'article 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués ci-apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

- pluie 200 mm en 24 heures

- vents 204 km/h

Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise en ordre de
marche d'aprés les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-apres, ainsi que les dessins
d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions considérés comme faisant partie des régles de
I'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la réalisation totale
et définitive des ouvrages.

En particulier I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de I'exécution sur le méme site, de travaux attribués
a d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-a-vis des nuisances occasionnées
par ses propres travaux.

A tout moment, le Maitre d’CEuvre peut demander notamment par : Ordre de Service, PV de réunion de chantier, etc...
leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous peine de pénalités
journalieres de 20.000 F par jour calendaire de retard.

3.2.3 Réglement des comptes

Ouvrages réglés a prix forfaitaires sans objet dans le cadre du présent marché

Les ouvrages seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF).

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire proposée et acceptée par l'entrepreneur constitue un avant-métré
forfaitaire.

Les divergences éventuelles relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant a ce document, sans que ces
variations résultent d'ordres exprés du MO, de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les calculs ayant
fixé le prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de celui-ci.

Variation des quantités des lots au forfait sans objet dans le cadre du présent marché

Lorsque des travaux ordonnés par le Maitre d’CEuvre en accord avec le MO modifient I'importance de certaines natures
d'ouvrages, la DPGF servira a calculer les montants des plus ou moins-values.

Le prix est rectifié par application des prix unitaires de la DPGF. A défaut, de nouveaux prix seront établis comme le prescrit
le CCAG.

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché de
plus de quinze pour cent (15%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et éventuellement la
mise en place d’une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%) du seul montant de
la variation de la masse des travaux.

Ouvrages au métré
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées et contrdlées des prix figurant au bordereau
des prix unitaires (BPU).
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Variation des quantités des lots au métré

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché de
plus de vingt-cing pour cent (25%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et éventuellement
la mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%) du seul montant
de la variation de la masse des travaux.

3.2.4  Ouvrages ou prestations non prévus au marché
Lorsque des travaux supplémentaires doivent étre réalisés par |'entrepreneur sur ordre du MO, les travaux ne seront
exécutés qu’apres notification par ordre de service de ce dernier.

3.2.5 Projets de décompte
Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.
Les modalités particuliéres sont précisées a |'article 5.6 du présent CCAP.

3.2.6 Modalités de paiement
Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais Iégaux applicables en Nouvelle-Calédonie
et apres remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.

Le service comptabilité du FSH/FCH procéde mensuellement a deux cessions de réglements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FSH/FCH a refuser le document décalerait
d'autant le délai de réglement sans que le FSH/FCH ne puisse en étre tenu pour responsable.

3.2.7 Demandes d’acomptes et factures dématérialisées
Les demandes d’acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modéle du FSH/FCH.

Les demandes d’acompte et les factures signées par le titulaire, et visées par le MOE, sont transmises au MO au format
électronique (format PDF) a I'adresse courriel suivante : operationsfactures@fsh.nc

Attention pour étre recevable chaque courriel ne devra contenir qu’un seul décompte ou facture.
Le fichier PDF de la demande d’acompte ou de la facture est dénommé comme suit :
N°Opération-N°Tranche-N°PosteDépense-NomFournisseur-N°Décompte

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les
conséquences en termes de délais de paiement.

Entreprise titulaire de plusieurs lots
L’entreprise doit présenter autant de décomptes que de lots dont elle est titulaire.

3.2.8 Frais de mandataire et compte prorata
Les éventuels frais de mandataire et de compte prorata sont réputés inclus dans le montant du marché.

3.2.9 Frais d’Ordonnancement de Pilotage et de Coordination
Dans le cas d’'un groupement, les Frais d’Ordonnancement de Pilotage et de Coordination portent sur I'ensemble des lots
et sont réputés inclus dans le montant du marché.

33 Variation des prix
3.3.1 Caractere des prix
Les prix sont actualisables mais non révisables pour tous les lots, suivant les articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5 ci-apres.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour ouvrable du mois
qui précede celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est appelé le "Mois d’origine des prix
(mo)". Il est précisé dans I’Acte d’Engagement.
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3.3.3 Choix de I'index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché,
sont les index et indices publiés par I'lSEE suivants :

. .. . Chap .. L. .
n° lots Désignations des Lots DETRM Descriptifs / Sous détails INDEX isee.nc
Chap.00 Installation BT 02
Chap.01 Terrassement TP 04A
Chap.02 Chaussée/Revétement * TP 05 /TP 06

Chap.03 Signalisation

Chap.04 Assainissement EP

Voirie et Réseaux Chap.05 Assainissement EU

02 Divers généraux Chap.06 Adduction d’eau potable (AEP)
(mandataire) Chap.07 Electricité BT 02
Chap.08 Eclairage

Chap.09 Téléphone

Chap.10 Mobilier urbain
Chap.11 Equipements réservoir
Chap.12 Gros CEuvre BT 01B

Chap.00 Installation de Chantier
Chap.01 Terrassement généraux - nivellement

25A Aménagements Chap.02 Terre végétale BT 25A
Paysagers Chap.03 Plantation, y/c fourniture transport et amendement
Chap.04 Accessoires
Chap.05 Garantie de reprise et entretien sur 1an BT 25B
258 Compfan_sations lies Chap.00 Install'ation ' BT 25A
aux défrichements Chap.01 Fourniture et plantation
& (*) Pour le chapitre 02, I'index a utiliser pour I'actualisation des prix sera calculé au prorata des valeurs respectives

des chaussées et des revétements, soit par exemple :
TP = (0,8 x TP 05) + (0,2 x TP 06) (rapports a corriger le moment venu en fonction des vrais montants du marché)

334 Modalités de variation des prix
Les prix du marché seront actualisés a la date de I’Ordre de Service de démarrage des travaux, diminuée de trois mois (mois m-3).
Le coefficient d’actualisation C a appliquer a toutes les situations est le suivant :

C=F-1 avec F = BT(m-3)/ BT(mo)

¢ L'indice "mo", figurant au dénominateur de la fraction, correspond au mois d'origine des prix. Il est précisé dans I'Acte
d’Engagement.

e L'indice m, figurant au numérateur de la fraction, correspond au mois de démarrage des travaux fixé par OS.

e La définition de ces index et leurs valeurs sont publiées par le Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et consultables
sur le site internet de I'ISEE (www.isee.nc).

e Pour le calcul, les index seront pris avec leurs quatre (4) chiffres significatifs et le coefficient d’actualisation C global sera
arrondi a la troisieme (3) décimale supérieure.

3.3.5 Actualisation ou révision provisoire
Il n'est pas pratiqué de variation de prix provisoire, seules les variations de prix définitives seront calculées.

3.4 Sous-traitants
L'entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les dispositions
de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses articles 4.6 et 20.3.

3.4.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché
Se référer a I'Acte d’Engagement.

3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement étre déclaré et agréé par le MO. Le sous-
traitant devra répondre aux critéres de sélection du FCH/FSH, figurant au RPAO (cotisations CAFAT a jour, nombre minimum
d’employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance doit étre
obligatoirement établi sur la base du modele fourni par le MO.
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3.4.3 Paiements des sous-traitants
Le MO pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

e Pour les sous-traitants de I'entreprise I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe au projet de décompte, signée par I'entreprise en indiquant la somme a régler par le MO aux sous-
traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

e Le MO se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes a
leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution
4.1.1 Délai global d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I’Acte d’Engagement.

Le délai global d’exécution des travaux commence a la date indiquée dans I'ordre de service, délivré par le MO, notifiant le
démarrage des travaux.

Dans ce délai sont également inclus :
e les délais de préparation
e les délais d'approvisionnement
e les délais propres a l'installation de chantier
e les délais propres a I’exécution des travaux tous corps d’état,
e les délais propres au repliement du chantier et des installations,
e les délais propres au nettoyage et remise en état des lieux en fin de chantier,
e les délais propres a la remise des DOE et plans de récolements visés par les concessionnaires (OPT, Enercal, SEUR,
Commune de Nouméa ...),
e les délais de réception des ouvrages par les concessionnaires.

4.1.2  Prolongation du délai d'exécution
En vue de I'application de l'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d'exécution des travaux sont prolongés d'un
nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels dépassera son intensité limite
fixée a :

e Pluie: 20 mm en 24 heures.

event: apartir de 70 km/heure (limite de fonctionnement autorisée des grues)

Ils seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours ol le Maitre d’CEuvre et I'entrepreneur constatent
contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d'une maniéere importante,
I'exécution des travaux.

4.1.3 Parcelles témoins

Le délai d’exécution des travaux inclut la réalisation de deux parcelle témoins : terrassements, souténements amont/aval,
boites de branchements EU/EP, coffrets et murets techniques (AEP/BT/téléphone ...), bordurages en facades, fosses de
plantations ...

La réalisation de cette parcelle sera inscrite de fagon prioritaire au planning général d’exécution des travaux, ceci dans un
délai suffisamment proche du début des travaux TCE (de I'ordre de huit (08) mois), pour permettre au MO de se prononcer
sur les éventuelles adaptations ou modifications a appliquer au reste des lots.

En cas de retard dans la présentation de ce témoin, les pénalités prévues a |'article 4.3 seront appliquées.

4.1.4 Calendrier détaillé d'exécution
A/ Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Pilote (ou le mandataire du groupement d’entreprises), en
concertation avec les entrepreneurs et le Maitre d’CEuvre, pendant la période de préparation.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou types d'ouvrages dont la construction fait I'objet du
marché. Il indique en outre, pour chacun des lots :
e la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,
e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de
I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution fera apparaitre les dates de livraison de la parcelle témoin et des livraisons par zones,
le cas échéant.

Apreés avis favorables des entrepreneurs et du Maitre d’CEuvre, le calendrier détaillé d'exécution est transmis par le Pilote
(ou le mandataire du groupement d’entreprises) au MO pour approbation, 10 (dix) jours au moins avant I'expiration de la
période de préparation visée au 8.1 ci-apres.
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B/ Au cours du chantier, et avec I'accord du Maitre d’CEuvre et des différents entrepreneurs concernés, le Pilote (ou
le mandataire du groupement d’entreprises), pourra modifier le calendrier détaillé d'exécution sous condition que ces
modifications n’entrainent aucune répercussion sur le délai global d'exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent
compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifié comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service a 'ensemble
des entreprises, ou a leur mandataire en cas de groupement, charge a lui de le dupliquer et de le transmettre a ses
cotraitants.

4.2 Pénalités pour retard

Ces pénalités sont réparties entre les entreprises sur les indications du pilote (ou du mandataire du groupement) sur la
base des documents de pilotage établis tout au long du chantier, notamment les états mensuels de retard.

Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier pourront étre transformées en pénalités définitives a
I'achévement du délai contractuel défini dans I'Acte d'Engagement.

4.2.1 Retard sur les délais d'exécution particuliers
Cette retenue, provisoire, est appliquée si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
e ou I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution qui lui était imparti,
e ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai — a perturbé la marche du chantier ou provoqué des
retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le pilote, le mandataire du groupement d’entreprises, le Maitre d’CEuvre
ou le MO, I'entrepreneur encourt la retenue journaliére indiquée a I'article 4.2.3 ci-apres.

4.2.2 Retard sur les délais globaux

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de I'ensemble des travaux ne sont pas respectées du fait des
divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités définitives.

Ces pénalités proposées par le Maitre d’CEuvre au MO seront réparties sur les indications du pilote (ou du mandataire du
groupement d’entreprises) au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise telles que constatées a
I'article 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par rapport aux pénalités définitives seront remboursées a
la fin des travaux.

4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues a I'article 4.2.1 et 4.2.2
1/50 000 © du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum 25 000 F. CFP / jour.

4.3 Autres pénalités
Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :
A. Pénalités pour retard dans la livraison des parcelles témoins : 100 000 F par jour calendaire de retard

B. Pénalités pour retard dans les levées de réserves correspondant aux réceptions ou opérations préalables a la
réception, ou états des lieux, ou constat d'achévement pour mise a disposition des zones.
Si I'entrepreneur n'a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves au
proces-verbal de réception, des pénalités, a raison de 60 000 F CFP par jour calendaire de retard, lui seront appliquées
jusqu'a la date a laquelle I'ensemble des réserves formulées aura été levé.

C. Rendez-vous de chantier
L'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié et habilité a prendre des décisions
engageant |'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou a toutes autres réunions d'ordre administratif
ou technique, encourt la pénalité suivante :
Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de 15 000 F CFP et pour un retard supérieur a une demi-
heure, de 10 000 F CFP.

D. Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la signalisation générale du chantier : 50 000 F
CFP par jour calendaire et infraction constatée.

E. Travauxdansle domaine public sans signalisation ou protection efficace : 50 000 F CFP par jour calendaire et infraction
constatée.

F. Délais et retenue pour remise des documents a fournir pendant I'exécution du chantier :

Le titulaire devra avant tout commencement d'exécution, faire viser tous les plans de fagonnage (ou d'exécution)
par le Maitre d’CEuvre, puis les soumettre a I'organisme de contréle ; I'accord de celui-ci sur I'ensemble du dossier
conditionne le démarrage des travaux.

Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.

A la demande du Maitre d’CEuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les documents
réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé a I'article 7 du CCAG.
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximum.
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Tout retard entrainera une pénalité de 15 000 F CFP par document et par jour calendaire.

[

Tout défaut de nettoyage des voiries d'acces au chantier et a proximité : 100 000 F CFP par jour et par infraction
constatée.

=

Retard dans la remise des DOE : une pénalité de 50 000 F CFP par jour calendaire sera appliquée.

=

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas d’inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur
dans les conditions stipulées a I'article 16.1 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 20 000 F CFP par jour de retard.

[~

Retard dans la mise a disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment des bureaux
de la Maitrise d'ceuvre : 20 000 F CFP par jour calendaire.

K. Retard dans l'alimentation du compte prorata : voir les dispositions de I’annexe n°03 du présent CCAP.

L. Pénalités liées au non-respect des contraintes environnementales
Le Plan d’Action Environnement PAE et la note environnementale spécifique de I'entreprise (annexe n°03 du PAE) sont
une piece contractuelle du ou des marchés de travaux remis a chaque entreprise intervenant sur le chantier.

La présente note et le PAE devront obligatoirement faire |'objet d’une communication auprés de I’ensemble des
entreprises intervenant sur le chantier (y compris les sous-traitants, co-traitants...).

Toutes les entreprises présentes au méme moment sur le chantier sont considérées comme solidairement responsables ;
de ce fait, la responsabilité de toutes les entreprises sera engagée en cas de mangquement aux préconisations de la charte
et du PAE.

En cas de non-respect de la charte constatée par le pilote environnemental ou tout autre personne habilitée (pilote,
maitrise d’ceuvre, maitrise d’ouvrage) et notifiée par la maitrise d’ceuvre, il est donné un délai de 2 jours pour intervenir,
a I’exception du briilage, de I'abandon de déchets sur site de déchets ou de rejets de produits dangereux et/ou polluants
dans le milieu naturel qui sera sanctionné immédiatement par une pénalité définie ci-apres :

Descriptions Montants des pénalités

Non transmission du plan de gestion des eaux 15 jours avant le

) 50 000 F CFP/jours
démarrage des travaux

Non transmission de la note environnementale entreprise 20 000 F CFP/jours

Non transmission des fiches environnementales hebdomadaires 50 000 F CFP/jours

Non-respect des exigences de la charte chantier vert et du plan

— . . , 50 000 F CFP/jours
d’action environnement et ces obligations de résultats

Montant équivalent a la prestation d’un
Nettoyage du chantier sur décision du Pilote environnement nettoyage de chantier par une entreprise
spécialisée

200 000 F CFP/individu
+
Destruction d’arbres a conserver ou transplanter Remplacement de I'individu détérioré
correspondant a la méme espéce d’arbre et de
de stature identique (taille et envergure)

Défrichement en dehors des zones autorisées (hors forét seche si
forét se référer a I'article 235-2 du code) 200 000 F par m?
et obligation de replanter a la charge de I’entreprise

Relargage massif terrigene dans la Napoué 70000 F CFP/jours

Passé ce délai, il sera tout d’abord fait application a I'entreprise titulaire du marché d’une pénalité et le mafitre d’ouvrage
mettra en ceuvre, sans autre injonction, les actions qui lui sembleront nécessaires pour le maintien du chantier dans le
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respect de la démarche initiée. Les frais engagés par le maitre d’ouvrage seront répercutés soit directement sur
I’entreprise ciblée, soit sur le compte prorata correspondant.

A noter que larticle 235-2 du Code de I’environnement prévoit que :

e « Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un écosystéme sans avoir préalablement obtenu
I'autorisation requise par l'article 233-1 ou en méconnaissance de |'autorisation délivrée est puni d’'une amende
administrative d’'un montant de 500 000 francs CFP par metre carré de surface construite ou détruite ou un montant
maximum de 35 millions de francs CFP.

e Les peines prévues a l'alinéa précédent peuvent étre prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de I’exécution desdits travaux. »

Voir également les dispositions du PAE (piéeces E6 du dossier technique).

4.4 Réfaction pour imperfection
Se référer a 'article 17.2.6 du CCAG

4.5 Délais et modalités pour la remise des documents conformes a I'exécution

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages et pour tous les lots concernés sera remis par I'entrepreneur
ou le mandataire du groupement d’entreprises au Maitre d’CEuvre pour vérification et approbation lors de la demande de
réception des ouvrages.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE approuvés :
e fait obstacle a la réception des travaux.
e entrainera 'application des pénalités de retard
e entrainera le maintien du plafond de réglement définis au présent CCAP.

La derniére situation mensuelle ne pourra étre acceptée que sur justification de la remise compléte des documents et
notices de ce dossier.

4.5.1 Présentation du DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en sept (07) exemplaires papiers (05ex conformité, 0lex MO et Olex
rétrocession des ouvrages a la collectivité) et a remettre au
MO.

De plus, les pieéces graphiques remises sur un support numérique devront I'étre sous deux formes :
o Format exploitable et compatible avec le logiciel Autocad dans sa derniére version en usage
e  Format PDF (reproductible)

Les exemplaires papier du DOE se présenteront sous la forme d'un ou plusieurs classeurs qui contiendront tous les
documents (pieces écrites et plans). Pour un méme lot, tous les classeurs devront étre de la méme couleur.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :

1. Intitulé de I'opération,

2. Nom du lot en clair,

3. Nom de I'entreprise,

4, Numéro d'ordre du classeur,

Le premier classeur devra comporter un sommaire complet de I'ensemble du contenu comportant la liste de la totalité des
pieces écrites et plans qui seront regroupés selon les chapitres suivants :

1. Construction,
2. Fonctionnement,
3. Maintenance et Garanties.

Chaque classeur disposera de son sommaire particulier et tous les documents devront comporter sur le cartouche la
mention D.O.E. en gros caractéres.

4.5.2 Contenudu DOE
Le contenu des classeurs sera a adapter en fonction de la technicité des lots et comprendra a minima les piéces suivantes :
Nota : listes non exhaustives, se référer aux CCTP afférents.

1) Dossier de Construction de I'Ouvrage :
e Tous les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire,
e Tous les plans d'atelier et de chantier,
e Les plans de récolement surfaciques,
e |’ensemble des plans de récolements des réseaux enterrés approuvés par les concessionnaires,
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la totalité des plans d’ensemble et de détail conformes a I'exécution et visés « approuvé » par le bureau de
contrdle quand c’est requis en format informatique DWG ou DXF et en PDF,

la liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

les dossiers d’agréments et PV de réception des matériaux,

le PV de réception signés par la MOE attestant que les réserves sont levées,

le PV d’attestation de traitement anti-termite de fin de chantier (poste de transformation) et I'attestation
d’assurance décennale pour le génie civil des postes de transformation de du réservoir d’eau potable,

quitus de paiement des sommes dues au sous-traitants,

I’ensemble des documents de récolements exigés aux CCTP,

les fichiers correspondants, les références des matériaux et matériels mis en ceuvre sur un support informatique
tel qu’'un CD ROM gravé pour un ordinateur compatible PC, tous les plans visés ci-dessus seront transmis au un
format numérique (DWG ou DXF conforme a la NEIGE du GIE SERAIL réf : RGNC 91-93 — Projection GRS80/LAMBERT
NC),

I’ensemble des piéces administratives actualisées (attestation d’assurance),

PV d’essais de tous les matériaux mis en place et comportant leur localisation.

2) Dossier de Fonctionnement de I’Ouvrage

les notes de calcul d’exécution des ouvrages,

le récapitulatif de tous les essais de béton,

le récapitulatif de tous les essais voirie et réseaux : corps de chaussée, compactages de tranchée, signalisation H
etV..

les essais de fonctionnement :

o les PV d’essais de mise en service,

o le PV de réception de |'assainissement par les services techniques de la commune,

o le(s) COTSUEL(S),

o l'autorisation de mise sous tension ou de mise sous pression pour les travaux d’électricité et d’eau potable,
o Carnet sanitaire des réseaux et installations d'eau potable,

Notices de fonctionnement.

3) Dossier de Maintenance et de Garantie de I’'Ouvrage

Notices de maintenance et d'entretien des installations: Ces notices ont pour but de donner tous les
renseignements techniques nécessaires pour assurer les opérations préventives et correctives. Le prestataire
fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de I'’équipement installé. Il veillera a
ce que le contenu de chaque notice soit conforme aux attentes suivantes :
o Nom de I'équipement concerné et la référence constructeur
o Schémas de l'installation (par exemple les schémas électriques)
o Conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur
o Gamme de maintenance présentée sous forme de tableau conformément au modele figurant ci-dessous, ou
figureront les éléments suivants :
= Nature de I'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de pieces...)
= Périodicité de l'intervention :
M : mensuelle
T: trimestrielle
S: semestrielle
A: annuelle
X: adéterminer par une annotation dans la colonne "Observations"
. Observatlons et référence éventuelle a une procédure explicitée
En I'absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document attendu.

Contrats d’entretien, le cas échéant, suivant les équipements installés et les prestations effectuées :

Le prestataire s’engage dans le cadre de son offre, a remettre une proposition de contrat d’entretien des

équipements installés et les prestations effectuées, qui n’auront pas été rétrocédés sur demande de la collectivité,

a l'issue de I'achévement des travaux. Ces contrats portes sur :

o les parachévements des plantations, y/c reboisement a la suite du défrichement, au-dela de I’'année de parfait
achéevement,

o éclairage public,

o vidéo surveillance : sans objet,

o surpresseur(s) AEP,

o poste(s) de refoulement : sans objet,

o station(s) d'épuration:  sans objet,
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Ces contrats devront comporter les rubriques ci-apres :
o Objet du contrat
Durée du contrat
Description des prestations
Fréquence des interventions
Modalités d'exécution des prestations (temps de réponse, délais de réparation, etc.)
Obligations du prestataire en matiére de ressources nécessaires (personnel qualifié, équipements, etc.)
Obligations du client (accés, signalement des dysfonctionnement, etc)
Conditions financieres (forfaitaire, a la tache, etc.), les modalités de paiement et les éventuelles révisions de tarifs.
Assurances et responsabilités
Controle et suivi des prestations : (modalités de contréle de qualité, remise des rapports d'interventions)
Dispositions légales et réglementaires

O 0O 0 o0 o0 o0 0 0O o0 o

Pour la réception, le prestataire devra remettre sa proposition définitive de contrat d'entretien mise au point sur la
base du projet de contrat remis au stade de I'appel d'offres.

e  Garanties particuliéres, s'agissant de I'ensemble des ouvrages suivants :
o les plantations,
o lesterrassements,
o les ouvrages enterrés et de voiries, les ouvrages de souténements et équipements divers tels que réservoir et
surpresseur, appareillages électriques, d’éclairage et téléphonique, clétures, garde-corps.
Le prestataire devra remettre la garantie définie a I'article 9.5.2 ci-apres, conformément au modele fourni en
annexe n°01 du présent CCAP.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d’un lot.

Elle est égale a 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite a hauteur de 5% sur
chaque acompte.

5.2 Cautionnement

Conformément a 'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie stipulée
contractuellement ne sera pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire
émanant d’un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d'avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera modifié en
prenant compte du nouveau montant du marché.

5.3 Avance au démarrage
Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée a I’entrepreneur par le MO.

5.4 Avance sur approvisionnement Sans objet

5.5 Nantissement
Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO lui remettra une copie certifiée conforme de I’Acte d’Engagement du
présent marché. Cette piece formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un unique exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son marché,
qu’il devra annuler son précédent nantissement aupres de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant par le MO.

5.6 Garantie de bonne fin contractuelle
La facturation a 100% du marché ne pourra se faire qu'une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais prévus au
marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n’étant pas remplies, la facturation sera plafonnée a 97%.
Cette disposition s’applique sur chaque position du DPGF ou du DETRM.

ARTICLE 6 - PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites
pieces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt Sans objet
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6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et produits

6.3.1. Dérogations

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques
et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.3.2. Echantillon des produits

L'entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants utilisés a
I'agrément du MO et devront étre obligatoirement soumis a I'approbation écrite de la maitrise d’ceuvre. Il est tenu de les
conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

6.3.3. Essais complémentaires
Le Maitre d’CEuvre peut décider apres accord du MO, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
les CCTP:
o s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées.
o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
Au cas ou le résultat de ces contréles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront a la charge de |'entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des matériaux et produits fournis par
le MO Sans objet

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général

Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Terrassements/VRD exécutera a ses frais I'implantation
des plateformes et voiries conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a l'entrepreneur par le Maitre
d’CEuvre.

Les prix correspondants a ces piquetages comprendront obligatoirement la prise en charge d'un contréle contradictoire
réalisé par un géometre agréé, aux frais de I'entreprise.

Les tracés d'implantation comportent |'obligation de faire application des alignements et des nivellements.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que les canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage général par les entrepreneurs concernés dans les
conditions fixées par les gestionnaires de réseaux tels que EEC, Enercal, I'OPT, les mairies, etc. et par le Maitre d’CEuvre.

ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation
La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du marché. Elle débute dés la notification par ordre de
service du démarrage des travaux.
Durant cette période, il sera communiqué au Maitre d’CEuvre :
e le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d'hygiéene, dans
lesquels devront y étre traités les aspects liés :
O auxacces sur le site (entrée des véhicules et maintien du transit des véhicules des chantiers),
o alasécurité générale du site (cléture générale du site, signalisation entrées / sorties),
o au plan de gestion des eaux de ruisselement ...
e le calendrier contractuel d'exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,
e un constat d’huissier d’état des lieux (voiries environnantes, état des réseaux et des exutoires),
e |es demandes d’autorisations de voiries et d’arrétés de circulation,
e |'échéancier de la présentation des échantillons,
e les plans d'exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par I'organisme de contrdle technique,
e Le calendrier détaillé d’exécution défini au 4.1.4 ci-dessus.

Les quatre premiers points devront obligatoirement étre présentés avant le démarrage effectif des travaux.

8.2 Frais de chantier a charge du lot 02 VRD mandataire du groupement

Durant cette période, le titulaire du lot 02 VRD le mandataire du groupement d’entreprises, doit a ses frais, outre les
prestations prévues au C.C.T.P., la fabrication, la pose, et I'entretien d’'un panneau de chantier dont la maquette est
fournie par le MO.

Ce panneau sera fixé sur une structure a la charge de I'entreprise et placé au droit de I'accés a I'opération en accord avec
le Maitre d’CEuvre.
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Il sera composé d’un panneau rigide ou de lattes horizontales indépendantes fixées sur des supports de type IPN 100
contreventés avec jambe de force. Les supports seront fondés sur des massifs en béton dimensionnés pour résister a des
vents cycloniques. Les dimensions minimales du panneau de chantier seront de 2,40 m x 2,40 m.

Les caracteres majuscules et minuscules, ainsi que les couleurs sont tels que mentionnés au schéma présenté par le MO
(cf. annexe n°02).

La latte la plus basse sera au minimum a 2,3 metres au-dessus du terrain naturel.

Aucune mention complémentaire ne sera autorisée sauf accord préalable du MO.

L'entrepreneur prend a sa charge les frais de branchements généraux du chantier en eau et énergie et les clotures

provisoires a installer au fur et a mesure que les protections des tiers apparaitront. Il procédera a l'installation du chantier

y compris la fosse de décantation pour les bétons et a la mise en place des installations communes d'hygiene (W.C).

Il prend a sa charge les installations pour le tri des déchets, leur collecte et leur traitement conformément a la

réglementation (Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de

la protection de I'environnement) qui prévaut sur la norme NFP 03-001.

Il obtient les autorisations d'utilisation éventuelle du domaine public et en regle les frais s’y afférent.

Il installe et aménage le bureau de chantier qui sera climatisé. Ce bureau sera réservé a |'usage exclusif du Maitre d’CEuvre

et du pilote pour la tenue des réunions de chantier et de coordination. En aucun cas, il ne sera utilisé par tel ou tel

entrepreneur pour son usage particulier.

Les frais d'installation et d'équipement complet de ce bureau y compris la fourniture d'un dossier de piéces écrites et plans

ainsi que les frais de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et d'entretien sont a la charge du titulaire du lot
mandataire du groupement, qui les répartira aux cotraitants par le biais du compte prorata.

L’entreprise doit également comme prévu dans les autres pieces de I'appel d’offres : CCTP et BPU, les clotures du chantier
ainsi que le gardiennage du site.

Nota groupe électrogéne :
En cas de nécessité de mise en place d’un groupe électrogene, les frais de location, les frais de consommations de carburant
et d’entretien de ce dernier seront portés a charge du compte prorata.

Il est entendu que le fonctionnement sur groupe électrogene sera arrété des que les conditions techniques seront réunies
pour un fonctionnement sur réseau. Des lors, le mandataire fera sa demande de branchement dito ci-dessus.

8.3 Plans d'exécution — Note de calcul — Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages (PEO) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux prescriptions des CCTP.
Les modalités de diffusion (nombre d'exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maitre d’CEuvre en
début de chantier. La diffusion des plans d'exécution est a la charge des entrepreneurs.

8.4 Visa des documents d’exécution et de synthése
Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le Maitre d’CEuvre
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur
visa par le Maitre d’CEuvre ont pour objet d’assurer au MO que les documents établis par I'entrepreneur respectent les
dispositions du projet établi par le Maitre d’CEuvre.

Le cas échéant, le Maitre d’CEuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de I'art.
Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne
dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis
par la maitrise d'ceuvre

e  FEtablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans les CCTP des
marchés de travaux

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.
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8.5 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Les entrepreneurs s’engagent a respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-
Calédonie, notamment concernant la présence d’ouvriers étrangers sur le chantier mais également la proportion
maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf a ce qu’il soit titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme, est formellement interdite
sur le chantier.

8.6 Gestion environnementale du chantier

Les prescriptions de base sont détaillées dans le Plan d’Action Environnemental (PAE : annexe n°04 du présent CCAP), et
constituent le socle des dispositions minimales que I'entreprise a pris I'engagement de respecter avec la remise de son
offre.

Le non-respect de ces prescriptions entraine I'application de pénalités.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

e Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés des CCTP seront
réalisés par I'entrepreneur ou tout organisme diiment agréé par le MO. Tous les frais en découlant seront a la
charge de I'entrepreneur (y compris le transport des échantillons).

e Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le marché.
Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront a la charge du MO, dans le cas contraire, ils seront a la
charge de I'entrepreneur.

e Les entrepreneurs concernés s’engagent par la signature du présent contrat a fournir le jour de la réception les
fiches d’autocontrdle détaillées, diment signées, permettant au Maitre d’CEuvre de s’assurer du respect des
régles de I'art et de la mise en ceuvre des normes et/ou obligations légales, correspondant a chacun des lots.

Les fiches d’auto contréle porterons, entre autres, sur la vérification :
e des cunettes des regards,
e destampons fontes sur tous les regards,
e de lafluidité des écoulements EU-EP,
e de l'absence de fuite sur les alimentations et évacuations,
o e rapport de passage caméra sur les réseaux gravitaires, sans réserves,
e de la fourniture de la conformité des réseaux par le service d’hygiéne.

9.2 Réception
Il est précisé, pour les marchés passés en corps d’état séparés, que la réception par le MO ne sera prononcée que deés lors
gue I’'ensemble des travaux tous corps d’état sera achevé.

La réception lot par lot n’est pas prévue, sauf exception précisée par le MO.

9.2.1 Achévement des travaux
L’entreprise ou le groupement d’entreprises avise le MO et le maitre d’ceuvre de I'achevement prochain des travaux dans
les conditions des articles 17.2.1 et suivants du CCAG.

9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages

Le MO se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant I'achévement complet des travaux.

Cette prise de possession est précédée d'une réception partielle contradictoire entre le MO et I'entrepreneur donnant lieu
a I'établissement d’un état des lieux détaillé établi par le Maitre d’CEuvre.

Il se réserve également le droit de prendre possession d'un ouvrage ou partie d'ouvrage terminé.

Apreés la mise a disposition au MO des locaux ou de certains de ces locaux, soit au terme du délai contractuel, soit a la suite
d'une occupation anticipée, I'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes ou ordres de service qui lui seront donnés
par le Maitre d’CEuvre.

9.2.3 Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font I'objet d'aucune stipulation particuliére a
I'exception de celles précisées a l'article 4.5 du présent CCAP.

9.3 Période de parfait achéevement

La période de parfait achevement est d’un (01) an pour tous les ouvrages a compter de |la date d'effet de la réception et de
deux ans pour les travaux relatifs aux installations téléphoniques, outre le cas échéant les garanties particulieres prévues
infra article 9.5.
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En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu’a I'expiration du délai des garanties de I'ensemble des
travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achevement, I'Entreprise :

e Recevra par courriel du MO, les demandes d’interventions sur des désordres couverts par la garantie de parfait
achévement, (demande faite via formulaire du MO),

e Traitera sans délai les désordres extrémement urgents relevant des domaines de I’électricité, de I'assainissement,
de I'AEP.
L’entreprise autorise expressément le MO a intervenir directement en matiére de réparation pour tout désordre
extrémement urgent relevant de la garantie de parfait achevement qui surviendrait pendant les week-ends, jours
fériés et nuits ou en cas de force majeure avec impossibilité de joindre I'entreprise titulaire. Le paiement des
travaux sera imputable sur la retenue de garantie ou sur la caution bancaire, sans que I’entreprise ne puisse s’y
opposer.

® Traitera sous 3 jours calendaires tous les désordres urgent mais n’ayant pas de caractére d’extréme urgence.
® Traitera dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres.

® Dans tous les cas et a défaut d’étre intervenu dans les délais impartis, I'Entreprise accepte d’ores et déja que le
MO / MOD fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d’intervention, le tout aux frais et risques de
I’'Entreprise.

® Informera quotidiennement, le Maitre d’CEuvre, le MO des désordres traités.

® Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achevement traités, I'entrepreneur retournera les
réclamations signées des locataires.

® Fournira mensuellement au Maitre d’CEuvre et au MO un point récapitulatif sur le traitement des désordres
signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas ou I'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de 50 000 F CFP par
réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie

La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans I'article V ne sera effectuée,
a la fin du délai de garantie de parfait achevement (01 an), que lorsque la levée de toutes les réserves et observations
constatées, dans le cadre des travaux confiés a lI'entrepreneur, sera effectuée.

Le cas échéant, si I'avenant de prise en charge de I'assurance décennale n’était pas encore produit par I'entrepreneur, a
cette date, la mainlevée ne pourra pas étre effectuée (sauf si I’assurance décennale est prise par le MO).

9.5 Garanties particuliéeres
9.5.1 Matériaux et fournitures de type nouveau
Si I’'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.

L’entrepreneur garantit le MO contre la dégradation et ou le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et fourniture(s)
compris dans I'offre de I'entreprise et mis en ceuvre sur sa proposition, pendant un délai de quatre (4) ans a partir de la
date d’effet de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ou pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du MO par le(s) matériau(x) et fourniture(s) prévus
initialement :

9.5.2  Une garantie particuliére piéces et main d’ceuvre est imposée pour les équipements / ouvrages suivants :
Terrassements / VRD :
L'entrepreneur garantie contractuellement le MO contre les désordres (autres que les dégradations accidentelles ou
volontaires) et contre la mauvaise tenue des matériaux mis en ceuvre pour les durées suivantes :

e 01 an sur I’'ensemble des plantations,

e 03 ans surl’ensemble des terrassements,

e 05 anssur’'ensemble des voiries, des réseaux enterrés, des ouvrages de soutenements et équipements divers tels

que : réservoir et surpresseur, appareillages électriques, d’éclairage et téléphonique, clétures, garde-corps.

Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a
effectuer le remplacement ou la réparation du probléme constaté. (Cf annexe n°01 au présent CCAP)

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une utilisation non conforme de I'équipement, ou s’il
provient du fait de I'utilisateur.

La garantie particuliére prend effet, pour la durée prévue ci-dessus, a la réception de I'ouvrage ou en cas de réceptions
partielles, a la date de la derniere des réceptions partielles (intégralité de I’ouvrage réceptionné).

Marché de Travaux n°01 15008/2025 — Piéce n°02 / CCAP — Titulaires 13/03/2025 12:05:46 page 20 sur 29



Opération : Vallée de SAKAMOTO - Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations — Marché infra — paysage - compensations FSH

La garantie particuliére est distincte de la garantie de parfait achevement.

9.6 Assurances obligatoires des travaux
Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis a vis du MO des travaux compris dans son marché.

9.6.1  Assurances a souscrire obligatoirement par le MO

e Assurance de dommages obligatoire (DO) résultant des articles Lp 242-1 a Lp 242-4 et R 242-1 a R 242-2 du code
des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;

e  Pour les chantiers dont le montant des travaux excede un milliard huit cent millions de francs CFP, I’assurance
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ;

e Assurance de responsabilité obligatoire (CNR) résultant des articles Lp 241-1, Lp 241-2, R 241-1 et R 241-1-1 du
code des assurances de la Nouvelle-Calédonie, pour les chantiers soumis au seuil de déclenchement de cette
assurance.

9.6.2  Assurance facultative qui peut étre souscrite par le MO
Le MO pourra souscrira directement une police de type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant I'ensemble des risques
accidentels fortuits en cours de construction.

Dans ce cas, il est expressément convenu que lorsque le montant d’un sinistre individualisé est inférieur a 5.000.000 F CFP
HT, le MO souscripteur se réserve le droit de ne pas déclarer celui-ci auprés de la compagnie d’assurance, I'entreprise
acceptant par les présentes de rester pleinement responsable pécuniairement des conséquences dudit sinistre dans le
plafond de 5.000.000 F CFP HT.

9.6.3  Assurance a souscrire obligatoirement par les entreprises
Assurance de responsabilité décennale résultant de I'article Lp 241-1 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie.

L’assurance de responsabilité décennale concerne les personnes physiques ou morales impliquées dans I'acte de construire
et dont la présomption de responsabilité peut étre engagée sur le fondement de I'article 1792 du code civil applicable en
Nouvelle-Calédonie qui précise : « Sil’édifice construit a prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, méme
par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. »

Elle couvrira jusqu’a concurrence du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux constructeurs,
conformément aux dispositions légales.

Les frais d’assurance décennale sont a la charge du titulaire. Les ouvrages concernés sont les suivants :
e  Génie civil : réservoir AEP, bati et couverture des postes de transformation, murs en fond de jardins dont la rupture
est susceptible de générer des grands glissements (ce n’est pas le cas des murets sur rue),
e  Passerelles piétonnes,
e  Escaliers en élévation.

9.6.4 Assurance Responsabilité Civile Professionnelle

Tous les entrepreneurs sont tenus de contracter, chacun en ce qui le concerne, une police d'assurance individuelle de
responsabilité civile de chef d'entreprise pour couvrir, pendant la période contractuelle du chantier, les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature causés aux tiers.

Les entrepreneurs s’engagent a produire, avant la fin de la période de préparation, une attestation en cours de validité de
la compagnie d'Assurance prouvant leur souscription a cette police. Egalement, ils s’engagent a produire I'attestation de
renouvellement chaque année pendant toute la durée du chantier.

9.7 Controle technique des travaux
les frais de contrdles techniques sont a la charge de(s) I’entrepreneur(s) titulaire(s) des lots correspondants pour les

travaux :

e  GCdu réservoir d’eau potable (lot 02),
e GCdu (des) poste(s) de transformation (lot 02) =» sans objet dans le cas présent, prestation concessionnaire.

9.8 Controle spécifique des travaux d'électricité
Un controle spécifique des travaux d'électricité sera a la charge des entrepreneurs titulaires des lots correspondants.

Les entrepreneurs fourniront au maitre d’ceuvre I'attestation de conformité de I'installation électrique, délivrée par le
Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité (COTSUEL — délibération n°468 du 03 novembre 1982 rendue
exécutoire par I'arrété du 16 novembre 1982). Il s’agit des ouvrages suivants :

e de I'éclairage public (lot 02),

e siinstallée : de la vidéo protection : sans objet dans le cas présent

e le surpresseur AEP (lot 02),

e tout autre équipement électrique susceptible de rentrer dans cette catégorie ...
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ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses
Administratives Générales, applicable aux travaux de batiment faisant I'objet d’'un marché privé (NF P03-001 — octobre
2017).

D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le MO pourra résilier le marché aux
torts exclusifs du titulaire :

10.1 Apreés mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) L’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou I'exécution tardive par le titulaire est de nature
a compromettre la position (administrative et/ou financiére) finale du MO dans la réalisation du projet ;

b) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation notamment du travail sou des
assurances ;

c) Letitulaire entrave le libre exercice du contréle en cours d'exécution du contrat ;

d) Le titulaire contrevient a I‘obligation d’assurance résultant de I'article Lp 241-1. Dans ce cas le/les contrevenants
s’exposent également a la peine d’'amende d’un montant de 8.500.000 F FCP prévue par I'article Lp 243-13 du code
des assurances de la Nouvelle-Calédonie.

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre
émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :

a) Le titulaire déclare lui-méme et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a invoquer
un cas de force majeure ;

b) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux ;

c) Postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession
industrielle ou commerciale.

Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que cette derniere
est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

10.3 Pénalités

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire entrainera
une pénalité a la charge de ce dernier d’'un montant équivalent au minimum a 5% du montant du marché et au maximum
a la plus-value liée a la conclusion d’un nouveau contrat en cas de non intervention de I'entreprise dans les délais requis ou
de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du marché.

ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Il est convenu dés a présent la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en exister,
méme dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties signataires aux
présentes.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du MO, et la procédure de réglement des contestations sera celle
instituée par les reglements contenus dans les documents généraux auxquels se réfere le marché, ainsi qu’a I'article 10 ci-
dessus.

ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT

Les litiges qui n"auront pas pu étre réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le tribunal de
NOUMEA.
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ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG

Conformément a I’article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet de fixer la liste
récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

Articles Dérogatoire au CCAG Observations
CCAP oui

Article 1 X Dérogation du CCAP : articles 4.2, 6,7 et 9 du CCAG
Article 2 X Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4 du CCAG
Article 3 X Dérogation du CCAP : articles 4.6, 9.1, 9.4, 11.1.2, 20 du CCAG
Article 4 X Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3, 9.5, 9.7 du CCAG
Article 5 X Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du CCAG

Article 6 X Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3 du CCAG
Article 7 X Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du CCAG

Article 8 X Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du CCAG

Article 9 X Dérogation du CCAP : articles 15, 17, 18 et 23 du CCAG
Article 10 X Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22 du CCAG
Article 12 X Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG

Par ailleurs, au titre des dérogations, I'ensemble des références aux articles des codes : civil, travail, commerce... applicables
en France métropolitaine sont remplacées par les références aux codes et Lois du pays applicables en Nouvelle-Calédonie.

Fait a Nouméa, le J/ MM/

L’entrepreneur ¥ :

Les entrepreneurs ¥ :

AAAA en un (01) exemplaire original

1¢" cotraitant (mandataire)

2ime cotraitant

3ieme cotraitant

4i¢me cotraitant

5me cotraitant

6°me cotraitant

Le Maitre de I’Ouvrage :

Pour la Directrice Générale du F.S.H. et par délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et

Approuvé » + tampon
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ANNEXE 01 AU CCAP - GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D’GCEUVRE

L’entrepreneur (dénomination sociale et adresse),
représentée par (prénom et nom du dirigeant),
s’engage irrévocablement par la présente, a garantir le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et/ou le
dysfonctionnement et/ou une mise en ceuvre défectueuses, du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-apres :

e Ensemble des plantations effectuées dans le cadre du présent marché : I'entrepreneur garantit contractuellement le
MO pendant une durée de un (01) an contre la mauvaise reprise des plants mis en ceuvre. Cette garantie engage
I’entrepreneur dans le cas ou le développement des plantations ne serait pas satisfaisant, a effectuer le remplacement
ou la reprise du probléeme constaté. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une
utilisation non conforme de I'équipement, ou s’il provient du fait de I'utilisateur.

e Travaux de terrassements : I'entrepreneur garantit contractuellement le MO pendant une durée de trois (03) ans
contre la mauvaise tenue des matériaux et des ouvrages mis en ceuvre. Cette garantie engage I’entrepreneur dans le
cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a effectuer le remplacement ou la réparation
du probléme constaté. L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une utilisation non
conforme de I'équipement, ou s'il provient du fait de "utilisateur.

e Ensemble des ouvrages enterrés, de voirie, les ouvrages de souténements et équipements divers (réservoir et
surpresseur, appareillages électriques, d’éclairage et téléphonique, clotures, garde-corps) : I'entrepreneur garantit
contractuellement le MO pendant une durée de cing (05) ans contre la mauvaise tenue des matériaux et des ouvrages
mis en ceuvre. Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne serait pas
satisfaisante, a effectuer le remplacement ou la réparation du probleme constaté. L’entrepreneur sera dégagé de ses
obligations si le défaut provient d’une utilisation non conforme de I'équipement, ou s’il provient du fait de I'utilisateur.

L’entrepreneur reconnait et accepte que la garantie particuliere prenne effet a la réception de I'ouvrage pour la durée
indiquée ci-dessus et a été informé que cette garantie particuliére est distincte de la garantie de parfait achévement.

Fait a Nouméa le )/ Mm/ AAAA

En deux (02) exemplaires originaux

Nom de I’entreprise
Qualité du signataire

Prénom et Nom du dirigeant
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ANNEXE 02 AU CCAP - MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER

format 240x240 CM

Bien plus qu’un toit  ¢on4s 5
- - social _Ma_
- 'habitat|

Opération XXXXX

MAITRE DE L'OUVRAGE

FONDS SOCIAL DE L'HABITAT - RIDET &° 139501.001 - 1, RUE DE LA SOMME . IMMEUBLE I, FERRY - NOUMEA - TEL. : 26 6000

AMENAGEMENT DE X
FONDS SOCIAL DE L'HABITAT 00 00 00 00 MF CFP
TOTAL 00 00 00 00 MF CFP
T o — iy —
5?98 g _5_!10. : I hl._l.l'l'(d! | ll.llFi(f.-BuTEmIN

Extrait du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Sowrce - www juridoc. gowvane - droits réservés de reproduction et réwtilisation des données

Article R. 261-1
Remplace par la délibéreation n® 207 du 7 aodr 202 — A, 38, 1
Toute ouverture de chantier de travaux occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine fait
l'objet d'une déclaration auprés de l'inspecteur du travail mentionnant :
- I"adresse précise du chantier ;
- le maitre(s) d'ouvrage : nom(s), adresse(s), téléphone(s), mail(s) ;
- la nature de l'ouvrage ;
- la date présumée de début des travaux sur le chantier.
Si le chantier est soumis a coordination santé sécurité, les coordonnées du coordonnateur santé sécurité
(nom, adresse, téléphone, mail) sont indiquées,
Article R. 261-1-1

Créé par la délibération n® 207 du 7 aciit 20012 — Are. 38, 11

Tout entreprencur travaillant sur un chantier ayant donné lieu a la délivrance d'un permis de construire
doit, pendant la durée de ce chantier, afficher sur ce chantier son nom, sa raison sociale ou sa dénomination
sociale, son adresse, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire
des métiers ou les deux.

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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C.1 oObjet
La présente annexe fixe les modes de gestion et de reglement du compte prorata.

C.2 Personne chargée de la tenue du compte prorata

C.2.1 Désignation
Le compte prorata est tenu :
® dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire ;
® dansle cas d'entrepreneurs non groupés, par le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage ou par I'entrepreneur qui lui
serait substitué par décision du comité de controle ; A défaut, cette mission sera assuré par I'entrepreneur titulaire
du lot principal.

C.2.2  Attributions
La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par le C.3 et sous son contréle :
" tient a jour une comptabilité distincte ;
® propose le budget initial et ses modifications ;
" propose les modalités des appels de fonds ;
® propose les baremes prévus au C.5.2 ;
= établit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des entrepreneurs ;
® informe le Maitre d’CEuvre et le maitre de I'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis du compte prorata ;
= établit le projet de décompte final du compte prorata.

C.2.3 Rémunération
La rémunération hors TGC de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un pourcentage déterminé
du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrdle. A défaut d'accord, ce
pourcentage est égal a 8 % des obligations visées au premier alinéa du présent article.

Cette rémunération complémentaire n’a pas lieu d’étre lorsque le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage assure cette
mission.

C.3 Comité de contréle

C.3.1 cComposition et désignation

Le comité de controle comportera un nombre impair de membres et, a défaut d'arrangements particuliers, au moins :
" unreprésentant du ou des lots VRD ;
" unreprésentant du ou des lots d’aménagements paysagers ;
" unreprésentant du ou des lots de compensations liées aux défrichement.

Chaque membre du comité est désigné a la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente. Chaque
entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a I'importance du montant initial de son
marché par rapport a la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du méme groupe.

Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également désigné dans
les mémes conditions.

Les membres du comité de contrdle sont désignés lors de la période de préparation.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le Maitre d’CEuvre peut
étre invité par le comité de contréle a donner son avis.

C.3.2 Attributions
Le comité a pour mission :
® de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues ;
® de controler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ;
® de statuer sur le solde et le reglement du compte prorata ;
" et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination des obligations de
chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte prorata.
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C.3.3 Réunions du comité de contréle
Le comité de contréle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a la demande de la personne chargée de la tenue du
compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe disposant d'une
VOiX.

C.3.4 Rémunération
Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contréle, a I'exception de celle prévue au C.2.3.

C.4 Recettes du compte prorata
En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte prorata de
maniere a fixer le pourcentage permettant de déterminer I'acompte a verser a la personne chargée de la tenue du compte
prorata. Il fixe également les modalités de ce versement.

Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque
50 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :
= sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le Maitre d’CEuvre, s'il est décidé
de constituer un fonds de roulement ;
= puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise dont
les montants sont communiqués par le Maitre d’CEuvre. Les montants des factures ou appels de fonds précités sont
payés a la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard a compter de leur réception. Ces
paiements sont indépendants des réglements des acomptes ou du solde par le maitre de I'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement
d'intéréts moratoires au taux égal au taux de l'intérét légal en matiere commerciale en vigueur localement majoré de six
(6) points. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le
créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations,
matériels, etc., ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

C.5 Dépenses du compte prorata

C.5.1 conditions d'inscription

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou
d'attachements qui sont établis en trois exemplaires, I'un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée de la
tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites a la personne
chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois a compter de la réalisation de la prestation et au plus tard 15
jours apres la réception des travaux.

C.5.2 Imputations au compte prorata
C.5.2.1 Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :
= les frais de la main-d’ceuvre d'exécution de |'entreprise ;
= les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés a I'entreprise ;
= |es prestations réalisées par des tiers.

C.5.2.2 Chacun de ces postes est calculé :

" soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d’ceuvre d'exécution, les attachements devront
indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de I'ouvrier ;

® soit sur la base d'un bareme approuvé par le comité de controle ;

® soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de controle ;

® soit sur devis approuvé par le comité de controle.

C.5.23
A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur arrété dés
le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas ol tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés
a l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contréle.
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C.6 Gestion et information
Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte de répartition
établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des versements méme
partiels peuvent lui étre effectués aprés accord du comité de controle.

Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le porte a la
connaissance de tous les entrepreneurs.

C.7 Solde et répartition définitive
Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, aprés la réception des travaux par la personne chargée
de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumeérées, une régle de répartition différente peut étre établie par les
documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs participant au chantier. Ce
solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.

Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations regues sont soumis dans les huit jours au comité de
contréle qui dispose de 21 jours pour faire connaitre sa décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte
prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la
TGC au taux applicable.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contréle pour la fixation de sa contribution.
C.8 Litiges
Les différends, nés a |'occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis au tribunal compétent du lieu

d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a I'arbitrage. Le comité de controle peut décider
que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte prorata.
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ANNEXE 04 AU CCAP — PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENT
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ENGAGEMENT DES ENTREPRISES
POUR UN CHANTIER RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons a respecter les mesures établies dans la présente note sur le contraintes environnementales de maniére
a:
1. Gérer nos déchets sur site et hors site conformément a la réglementation locale et les techniques disponibles

2. Mettre en ceuvre les dispositions techniques adaptées a notre activité pour limiter les pollutions des sols et des eaux
sur et en périphérie du chantier

3. Gérer la ressource en eau
4, Respecter le voisinage du chantier
5. Ne pas détruire le paysage, la végétation et la faune jugée digne d’intérét par les études

6. Respecter et préserver le patrimoine présent sur ou en périphérie du chantier




fond
socia A. 3
de 'habitat

Bien plus gu'un toit

1 DEFINITION DES OBJECTIFS & MOYENS MIS EN OEUVRE

1.1 Présentation du projet

Le présent document a pour objectif de définir les prescriptions environnementales qui devront étre prises en compte lors de
la préparation et de I’exécution des travaux de I'opération de viabilisation du lotissement Sakamoto sur la commune de
Nouméa.

En effet, dans le cadre des problématiques et enjeux environnementaux, le FSH maitre d’ouvrage de I'opération a décidé de

mettre en place des mesures afin de réduire les nuisances sur ce chantier.

Maitre d’ouvrage :

FSH

BP 3887

Tel : 26 60 00

1 rue de la Somme

98846 NOUMEA Cedex

Maitre d’ceuvre :

ETEC ATHANOR
Mandataire Calédonie BIOEKO OMNIS
Bureau d'études Urbaniste et Bureau d'études Bureau d'études
VRD Paysagiste Environnement Structures
Immeuble Kariba 24 bis rue Dame Immeuble Kariba 32 rue I'Amborella,
7 bis rue Suffren LECHANTEUR 7 bis rue Suffren Dumbéa
Nouméa Nouméa Nouméa Dumbéa
Tél : 25.19.70 Tél : 27.63.70 Tél : 25.04.88 Tél : 44 38 00
vrd@etec.nc secretariat@athanor- bioeko@bioeko.nc omnis@omnis.nc
caledonie.com

1.2 Rappel des contraintes environnementales liées au site

L’aménagement est découpé en deux secteurs :
e Le secteur 1 dite la vallée de Sakamoto

e Lesecteur 2 :surlaligne de créte le long des rues Jones et Topalovic

La réparation des lots est la suivante :
Tableau 1. Répartition des lots

Nombre de lots 143 37
Lot espaces verts / réservoir 1 1
TOTAL 144 38

Un projet comprend au total 182 dont 2 lots qui seront dédiés au réservoir au niveau du secteur 1 a la jonction
entre la rue Teyssandier et la rue Jones (axe3A) et un lot en espace vert au niveau du secteur 2 a l'intersection des
axes 1A, 1B et 2.

Les principaux enjeux environnementaux issus de I'étude d’impact environnemental sont présentés dans le tableau ci-apres :

MILIEU / ASPECT ‘ COTATION ‘ DESCRIPTION
MILIEU PHYSIQUE
Faible Pluviométrie 1156,4 mm /an
Climatologie
Faible Vents Orientation des vents dominants sud-est
Relief Fort Pente 27% de pentes entre 20 et 30° et 2% supérieures a 30°
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Fort Ligne de créte 3 lignes de créte
Quasi-totalité de la zone repose sur des flysch gréseux volcanoclastique a
Fort Type de sols intercalations de breches de micrite et chert qui ont une propriété ravinante
. . forte.
Géologie
Amiante . . e
NUL . Noumeéa classé en probabilité nulle
environnementale
. Présence d'eau / 3 . , s .
Faible i Absence présence d'eau ou d'humidité dans le sol via les sondages
humidité dans le sol
Géotechnique Fort Portance Terrain propice a I'érosion des sols
Erosion/Glissement . e
Fort / Terrain propice a I'érosion des sols
de terrains
Présence de deux branches d'écoulements non pérennes liés aux
Moyen Talweg précipitations
Ecoulements non classé au domaine public fluvial (DAVAR)
Hydrologie Fort Conditions Zone projet présentant un risque de débordement du talweg en fond de
hydrauliques vallée en crue décennale et centennale.
NUL Captage/Forage Non concernée par PPE
MILIEU NATUREL TERRESTRE
, Hors Par réserve mais proximité immédi rc provincial logi
Zones Moyen Parc ou réserve ors Pa Fou éserve mais proximité immeédiate du parc provincial zoologique
) , et forestier
réglementées et
intéré Sensibilités . - .
d'intérét R - Habitats a enjeux (DDDT) + ERM proche (Parc forestier)
écologique Fort pressenties (milieu

naturel DDDT et ERM) Absence espece protégée et absence espéce UICN

Fort Forét seche : 0,4% au sein de la zone de projet
Fort Forét seche dégradée : 6,3% au sein de la zone de projet
NUL Verger: 2% au sein de la zone de projet

. Habi | y . .
Faible ablta.ts dans la zone Zone anthropisée: 40,8% au sein de la zone de projet
de projet

Faible Zone faux mimosas: 14,8% au sein de la zone de projet
Compartiment

floristiques Moven Zone faux mimosas et gaiacs avec arbres isolés : 22,2% au sein de la zone de
4 projet
Faible Zone herbacée entretenue: 10,1% au sein de la zone de projet
Fort EIP Présence au sein de la zone de projet de patchs de forét seche
ERM au titre du code Présence d’'une ERM et espéce protégée au titre du CODENV : Santalum
Fort et UICN (CR, EN ou _ oPece proteg :
austrocaledonicum var. pilosulum
VU)
Espéces Envahissante . N . ..
Fort ’p . Présence d'especes envahissantes et nuisibles
végétales
Une seule espece endémique pouvant présenter un enjeu; le reste des
. i especes recensées sont communes a large répartition,
Faible Avifaune P R . . N ge rep s s R
13 espéces protégées trés communes (aucune listées a UICN) ; 3 especes
envahissantes
Compartiment . , N P N . . s
P . Faible Herpétofaune 2 especes endémiques mais a large répartition en NC, non listées UICN
faunistique
Site entiérement occupé par des especes introduite voire envahissantes dont :
, 47% occupés par Wasmannia auropunctata (fourmi électrique), Pheidole
Fort Myrmécofaune ? pesp P ( que)

megacephala (fourmi noire a grosse téte), et Solenopsis geminata (fourmi de
feu tropicale).
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Espéces , . . . . .
P - Présence de Fourmis, rats ainsi que les pressions existants des quartiers
Moyen envahissantes . .
. environnants : chiens et chats
animales
MILIEU HUMAIN
Fort PUD Zone AU; Une révision du PUD sera faite avant |'ouverture a I'urbanisation
Servitude aérienne . . R .
. servitudes pour la protection contre les obstacles a la propagation des ondes
Fort (Hertzienne, . L L - (s
, applicables au voisinage du centre radioélectrique de Météo-France
PUD aérodrome...)
. rvit . .
Faible Se Ud? de Sans objet; non classé cours d'eau
marchepied
Faible Emplacement réservé | Déplacement de I'ER dans le cadre de la révision du PUD
94 285 habitants a Nouméa (2019) et 2 010 dans le quartier de Haut-Magenta.
Démographie Fort Recensement Pop. en baisse entre 2010 et 2019 donc besoin de faire revenir les jeunes
ménages dans des logements décents
Foncier NUL Propriété / cadastre Foncier maitrisé
A . Implantation secteur . . . .
Bati Faible P L Insertion dans un tissu urbain dense existant
(Zone d'habitats)
POSITIF Religieux Plusieurs établissements religieux + statut Notre Dame du Pacifique
Equipement POSITIE Etablissement Collége Champagnat, colléege Portes de Fer, écoles primaires et élémentaires
scolaire et maternelles
Activités Moyen Commerces Peu de commerces a proximité immédiate
économiques
Moyen ICPE SLN a proximité
POSITIF Desserte et acces Bonne accessibilité a la zone de projet
Transport en commun
POSITIF (arrét bus, gare Desservie par deux lignes de bus
Réseaux viaire routiére...)
POSITIF Mode doux Piste cyclable au niveau de la rue Chapuis
NUL Captage/Forage Non concernée par PPE
Faible Réseaux électrique Réseaux existants
Faible Réseaux OPT Réseaux existants
3 Faible Réseaux EP Réseaux existants
Réseaux
Moven Réseaux EU En séparatif sur la partie aval de la zone de projet
4 (assainissement) En unitaire sur la zone nord-est Topalovic
Moyen Réseaux AEP Besoin potentiel de mise en place d'un ouvrage de type réservoir
QUALITE DU SITE
Patrimoine Faible Monument historique | Pas de monument historique sur la zone de projet
culturel Faible Archéologie Activités antérieures : habitation précaires, nettoyage du site en 2018
Faible Grand paysage Trame urbaine
p Perceptions
aysage aysagére
Moyen paysag R Points hauts et lignes de créte
(Dynamiques et
statiques)
, L Campagne de nettoyage du site en 2018
., . Déchets / Qualité des . , . .
Salubrité publique | FORT /Q Présence de macro-déchets sur le site en 2024 >> nettoyage prévu avant le

sols

démarrage des travaux
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1.3 Qualité environnementale de ’opération

Afin d’améliorer la Qualité Environnementale (QE) de I'opération, le Maitre d’Ouvrage a confié a un bureau d’études la mission
de rédaction d’une charte environnementale.

Ce document consiste a définir et a suivre les efforts a fournir tout au long du processus de conception et de réalisation pour
le traitement des cibles suivantes issues de la démarche « Chantier Vert » orchestrée par la CCl et a laquelle le FSH a collaboré :
Cible n°1 — Gestion des déchets

Cible n°2 — limitation des pollutions

Cible n°3 — Gestion de la ressource en eau

Cible n°4 — Voisinage

Cible n°5 — Paysage et Biodiversité

Cible n°6 — Patrimoine

Dans le cadre de la présente opération, les cibles retenues sont les suivantes :
Cible n°1 — Gestion différenciée des déchets

Cible n°2 — Limitation des pollutions

Cible n°3 — Gestion des eaux de ruissellement

Cible n°4 — Voisinage

Cible n°5 — Paysage et Biodiversité

Il est imposé des objectifs de résultats pour chaque cible.

1.4 Le role de chacun des intervenants

«+» La maitrise d’ouvrage (FSH)

La maitrise d’ouvrage affiche clairement sa volonté de réduction des nuisances environnementales en posant ses exigences
pendant le chantier. Assistée par le maitre d’ceuvre et le pilote environnement, le FSH pose ses exigences, ses objectifs et ses
recommandations en matiere de nuisances environnementales.

< Le maitre d’ceuvre (ETEC/ATHANOR)
Il assure une mission de suivi de chantier et de gestion des interfaces entre les entreprises intervenantes sur le chantier.

% Le pilote environnemental (Bio eKo Consultants)
Il est en charge du contréle et suivi des travaux permettant de limiter les impacts environnementaux.

KD

< Les entreprises intervenant sur le chantier : entreprises, sous-traitants...

Elles doivent s’assurer de la bonne mise en ceuvre des dispositions Du présent Plan d’action Environnement (PAE).
Elles doivent donc étre garantes de la bonne compréhension et application des procédures et prescriptions par 'ensemble des
employés présents sur le chantier.
Elles désignent un Responsable Environnement (RE) qui aura la charge du respect des exigences environnementales et des
mesures. Ce RE est l'interface entre les entreprises et les sous-traitants ainsi qu’avec le Pilote Environnemental, le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.
Les travaux seront décomposés en 3 lots :
=>» Lot n°01 : infrastructures. Il décrit les travaux de terrassement, de voirie et de réseaux de la viabilisation, y compris
construction d’un réservoir d’eau potable ;
=>» Lot n°02 : espaces verts. Il décrit les travaux de préparation de plantation et de plantation ainsi que d’aménagements
paysagers présents sur voirie, sur parcelles communes et dans le parc urbain créé dans I'emprise du lotissement ;
=> Lot n°03: reboisement. Il décrit les travaux de préparation de plantation et de plantation du programme de
compensation, travaux localisés hors de I’emprise du lotissement.
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Le titulaire du lot n°01 est le mandataire du groupement et il devra assurer la co-activité et la coordination avec les entreprises
de son groupement.

Le titulaire du lot n°01 devra également assurer la co-activité et la coordination avec les autres entreprises apportant leur
concours a I'opération selon les directives de la Maitrise d’CEuvre.

1.5 Modalité de mise en place du Plan d’Action Environnement (PAE)

1.5.1 Phase Consultation

Le Plan d’Action Environnement est annexé sont une piece contractuelle du dossier de Consultation des Entreprises.
Les entreprises devront :

e tenir compte des préconisations et contraintes imposées par I'application de ce document pour I’élaboration de leur
prix ;

e définir les moyens techniques et humains qui seront mis en ceuvre lors du chantier pour le respect de cette charte
sous forme d’une note adaptée au lot traité. Cette « note environnementale entreprise » présentera notamment les
déchets qui seront produits, la liste des produits dangereux qui seront employés, les dispositifs de gestion des eaux
qu’ils envisagent de mettre en ceuvre selon leur activité (note environnementale de I'entreprise).

Ces documents doivent étre remis conjointement a I'offre de prix. (cf. Note environnementale entreprise modéle
communiquée)

1.5.2 Phase marché

Le PAE et la note environnementale spécifique de I’entreprise sont une piece contractuelle du ou des marchés de travaux remis
a chaque entreprise intervenant sur le chantier.

La présente note et le PAE devront obligatoirement faire I'objet d’'une communication aupres de I'ensemble des entreprises
intervenant sur le chantier (y compris les sous-traitants, co-traitants...).

Toutes les entreprises présentes au méme moment sur le chantier sont considérées comme solidairement responsables ; de
ce fait, la responsabilité de toutes les entreprises sera engagée en cas de manquement aux préconisations de la charte et du
PAE.

En cas de non-respect de la charte constatée par le pilote ou tout autre personne habilitée (maitrise d’ceuvre, maitrise
d’ouvrage) et notifiée par la maitrise d’ceuvre, il est donné un délai de 2 jours pour intervenir a I'exception du brilage, de
I’'abandon de déchets sur site de déchets ou de rejets de produits dangereux et/ou polluants dans le milieu naturel qui sera
sanctionné immédiatement par une pénalité définie ci-apres (voir également CCAP).

Non transmission du plan de gestion des eaux 15 jours avant le démarrage des 50 000 F CFP/jours
travaux
Non transmission de la note environnementale entreprise 20 000 F CFP/jours
Non transmission des fiches environnementales hebdomadaires 50 000 F CFP/jours
Non-respect des exigences de la charte chantier vert et du plan d’action 50 000 F CFP/jours
environnement et ces obligations de résultats
Nettoyage du chantier sur décision du Pilote environnement Montant équivalent a la prestation d’un
nettoyage de chantier par une entreprise
spécialisée
Destruction d’arbres a conserver 200 000 F CFP/individu
+

Remplacement de I'individu détérioré
correspondant a la méme espéce d’arbre et de
de stature identique (taille et envergure)
Défrichement en dehors des zones autorisées (hors forét séche si forét se référer a 200 000 F par m?
I"article 235-2 du code)
et obligation de replanter a la charge de I’entreprise

Relargage massif terrigéne dans la Napoué 70 000 F CFP/jours
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Passé ce délai, il sera tout d’abord fait application a I’entreprise titulaire du marché d’une pénalité (voir CCAP) et le maitre
d’ouvrage mettra en ceuvre sans autre injonction, les actions qui lui sembleront nécessaires pour le maintien du chantier dans
le respect de la démarche initiée. Les frais engagés par le maitre d’ouvrage seront répercutés soit directement sur I'entreprise
ciblée, soit sur le compte prorata correspondant.

A noter que Iarticle 235-2 du Code de I'environnement prévoit que :

« Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un écosysteme sans avoir préalablement obtenu I’autorisation
requise par I'article 233-1 ou en méconnaissance de I'autorisation délivrée est puni d’une amende administrative d’'un montant
de 500 000 francs CFP par metre carré de surface construite ou détruite ou un montant maximum de 35 millions de francs CFP.
Les peines prévues a I'alinéa précédent peuvent étre prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les
architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de I'exécution desdits travaux. »
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2 COMMUNICATION

2.1 Objectif visé

L’objectif visé par le FSH sur ce chantier est la communication de la prise en compte de la composante environnementale
durant le chantier a travers |'application du Plan d’Action Environnement.

2.2 Lots concernés

Lot 1 (Infrastructure) pour la mise en place des supports sur le chantier.
Tous les lots pour la désignation en interne d’un référent environnement destiné a faire vivre la charte en interne et a
sensibiliser son personnel.

A ce titre, I'entreprise mandataire de chaque lot devra transmettre de maniére hebdomadaire une fiche de suivi
environnementale cf. annexe 3 du présent document.

2.3 Organisation

La charte « CHANTIER VERT » de la CCI (cf. OUVRAGE CV N°1) sera intégrée aux panneaux de chantier a la charge du lot
Infrastructure.

La réalisation et la pose de supports et de promotion de la démarche « chantier vert » seront intégrées au sein méme du
chantier (cabane de chantier, aire de tri, etc...).

Dans le cadre de la démarche « chantier responsable », chaque lot séparé devra transmettre au pilote environnement une
fiche hebdomadaire sur le suivi de I'application de la « charte chantier vert ».

Cette fiche sera fournie par le pilote environnement. Elle sera sous la forme d’un tableau Excel permettant de suivre
I'application des mesures environnementales pendant tout le long du chantier. Cette fiche sera a transmettre toutes les fins
de semaine ou semaine N+1 avec les photographies des ouvrages. Cf. annexe 2

L'objectif de cette fiche est de suivre le chantier et de lever les non-conformités rapidement.

De maniére mensuelle, le lot Infrastructure devra transmettre :
e Un bilan des évacuations des déchets avec les justificatifs,
e Laconsommation électrique,
e Laconsommation d’eau
e Laconsommation en carburant
e Les heures de fonctionnement des engins
e Letheme du % heure environnement et le nombre de personnes sensibilisé.

Quinze jours avant le démarrage du chantier, chaque entreprise devra fournir au pilote environnemental une analyse des
risques des travaux prévus au marché. Cette analyse de risque sera a mettre a jour en fonction de I'avancée du chantier ou a
la simple demande du pilote ou de la Moe.
Un tableau sera fourni sous format « excel » et comprendra notamment :

e Latache réalisée,

e Lerisque environnemental,

e Les meures mise en ceuvre pour éviter, réduire,

e Durée de la tache,

e Emission de déchets.
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3 CIBLE N°1 : LA GESTION DIFFERENCIEE DES DECHETS

3.1 Objectif vise

L’objectif visé par le FSH sur ce chantier est la mise en ceuvre d’une centralisation des déchets produits par I'ensemble des
acteurs en vue d’une gestion différenciée des déchets.

3.2 Lots concernés

Lot 1 Infrastructure pour la mise en place et gestion de I'aire de tri.

Tous les lots pour la désignation en interne d’un référent environnement destiné :
- aétablir la liste des déchets susceptibles d’étre produits par son entreprise

- aexpliquer le tri des déchets aux personnes présentes sur le chantier ;

- as’assurer que les postes de travail sont nettoyés chaque soir.

3.3 Réglementation

Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur et ont établi leurs prix et leurs plannings en connaissance de cause.

3.4 Les moyens mis en ceuvre

Dans le cadre du marché conformément au poste de prix définis par le BPU de chaque lot, doit la collecte, I'évacuation et le
traitement des déchets avec 4 niveau de tri soit :
e Déchets inertes (DI),
e  Déchets non dangereux (DND),
e Déchets ferreux et non-ferreux (ferrailles),
e Déchets dangereux (DD) avec a minima deux bacs distincts : un pour les cartouches d’aérosols, un pour les déchets
souillés.

Une aire de tri sera mise en place dans le cadre du marché du lot 1.

3.5 Organisation

Aucun produit, matériau ou matériel ne doit étre abandonné ou délaissé. Les entreprises ont I'obligation de trier leurs déchets
et de les évacuer quotidiennement vers l'aire de tri.

Il est interdit :
— de briler des déchets sur les chantiers ou ailleurs,

- d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme inertes, dans des zones non controlées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou des chantiers,

- d’abandonner des déchets dangereux ou non sur le chantier.

- d’enfouir des déchets sur site.

Ainsi il est d( par la totalité des entreprises sélectionnées aux marchés global de viabilisation du lotissement SAKAMOTO:

- Lagestion quotidienne du ramassage des déchets au droit des postes de travail

- La mise en ceuvre de moyens adaptés pour le ramassage des déchets de type ménagers qui seront évacués a la charge
de I'entreprise quotidiennement voir de maniere hebdomadaire (f(ts, sacs...) ;

- Letri sélectif des déchets durant toute la durée du chantier

- L'emploi de matériaux et produits respectueux de I'environnement et le plus possible biodégradables ;

- Le nettoyage hebdomadaire complet du chantier avec ramassage de I'ensemble des déchets de type DND. Des
nettoyages supplémentaires pourront étre déclenchés sur simple demande du maitre d’ouvrage et/ou du pilote.

Dans le cadre du marché du lot 1 « Infrastructure », il est d( par I’entreprise pour I’'ensemble de la durée du chantier :
e la surveillance du respect du tri des déchets par I'ensemble des entreprises présentent sur site ainsi qu’au maintien

du tri permettant I’évacuation des bennes vers les filieres envisagées ;
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e ["évacuation périodique des déchets (inertes, gravats, bitume et DD...) conformément a la procédure de suivi définie
en accord avec le Maitre d’Ouvrage. Chaque évacuation vers un centre spécialisé devra faire 'objet d’'un bordereau
de suivi qui sera transmis mensuellement au pilote environnement.

e la prise en charge du colt de I’évacuation et de la prise en charge de ces déchets vers les filieres autorisées sur le
territoire

e |a transmission des bordereaux de suivi des déchets au pilote environnement de maniere mensuel (cf. chapitre

communication).

Lors de la phase terrassement, une aire de tri devra également étre mise en place afin de trier les déchets dangereux (aérosol,
déchets souillés...) ainsi que les déchets alimentaires.

La liste des prestataires de services pour le traitement des déchets sur la nouvelle Calédonie est disponible sur le site internet
de la CCl : https://chantiervert.cci.nc/index.php/accueil/accueil-chantier-vert/a-telecharger/



https://chantiervert.cci.nc/index.php/accueil/accueil-chantier-vert/a-telecharger/

fond
SoCi: .Hﬂ. 13
de 'habitat

Bien plus gu'un toit

4 CIBLE N°2 : LIMITATION DES POLLUTIONS CHIMIQUES

4.1 Obijectif vise

L’objectif visé par le FSH sur ce chantier est |a limitation des pollutions internes inhérentes a tout chantier

4.2 Lots concernés

Lot 1 « Infrastructure » et lot 2 « Espace vert » pour les bassins de décantation des laitances de béton.
Tous les lots pour la fourniture :
e des Fiches de Données Sécurité,

e |aflotte d’engins sur le chantier

e |es modalités de mise en ceuvre d’ouvrages de rétention.

4.3 Les moyens mis en ceuvre

Tous produits dangereux (stockées ou utilisés sur site) devront étre sur rétention.
Tous petits engins a moteur (groupe électrogéne, pompe, compresseur....) devront étre sur rétention.

Ouvrage de traitement pour le lessivage des camions toupies (laitance béton)

Dans le cadre du marché des Lots 1 « Infrastructure » et 2 « Espace vert », il est d0 par I’entreprise la réalisation, autant que
nécessaire d’ouvrages de décantation des laitances de béton pour la réalisation de la viabilisation du lotissement SAKAMOTO.
En fonction de la méthodologie transmise par I’entreprise, ces ouvrages seront judicieusement placés a minima au niveau des
installations de chantier et aux abords de la zone de travail pour le coulage des pieux et piles.

Ces ouvrages sont destinés aux camions toupies réalisé en entrée/sortie de site mais également pour le traitement des
laitances béton pour les fondations.

Il est attendu pendant la période de préparation la transmission d’un plan Environnement positionnant ces ouvrages.

Ce plan sera évolutif et devra étre réactualisé par I'entreprise.

Cf. ouvrage CV N°3

Pollutions domestiques

Le chantier sera équipé de sanitaires conformément a I'article 205 de la délibération n° 35/CP du 29 Février 1989 : sanitaires
chimiques pour les ouvriers ou reliés a un ouvrage d’épuration autonome.

Les justificatifs des entretiens des toilettes seront fournis au pilote.

Divers
Les matériaux employés devront étre validés par la MO et étre dans la mesure du possible respectueux de I'environnement.

Toutes les entreprises doivent fournir dés le démarrage du chantier la fiche de données sécurité des produits et/ou matériaux
gu’elle envisage mettre en ceuvre (cf. note environnementale de I’entreprise).

Il est notamment demandé I'utilisation des peintures pour I'étanchéité des murs de soutenement et huiles décoffrage
entierement végétale, exempte de produits d’origine pétroliere. Dans la mesure du possible, il est demandé que I’huile soit
pulvérisée sur les supports. Chaque engin de chantier doit avoir son propre « kit anti-pollution ».

Pour rappel, le rejet dans le réseau municipal ne devra pas excéder les 35 mg/| sur le paramétre MES.

Des analyses sur la qualité de I'eau de la Napoué devront étre effectué avant le démarrage des travaux sur le parametre MES.
Le point de mesure sera au niveau du point bas avant I'ouvrage.

En cas d’incidents ou pollution, une mesure devra étre réalisée par I’entreprise du lot 1 pour quantifier I'impact.

Ces campagnes seront A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE DE LA POLLUTION. La note environnementale entreprise
devra préciser la procédure.

Paramétres a analyser (selon la pollution, soit voir le risque de pollution potentielle en fonction des produits utilisés sur site)
sont définir au § « cible 5 — Paysage et biodiversité». En fonction du type de déversement il pourra étre demandé des
prélévements de sédiments le jour de la pollution puis 1 semaine aprés l'incidence.
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4.4 Organisation

Il est interdit :
- de déverser sur le sol ou dans les réseaux ou dans le cours d’eau des produits polluants (solvants, peinture, laitance

de béton etc...) ;
- de nettoyer les toupies béton sur le chantier sans ouvrage de décantation ;
- deréaliser I'entretien des véhicules sur site (vidanges notamment) ;
- de prélever I'eau sur les bouches ou poteaux d’incendie, etc.

Le stockage des produits dangereux doit se faire au-dessus de cuvette de rétention devant présenter un volume de stockage
équivalent a minima a 50% des volumes stockés (Cf. ouvrage CV N°9).

La surveillance, I'entretien, le curage et I’enlévement de I'ouvrage de décantation des laitances de béton est a la charge de
I'entreprise.
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5 CIBLE N°3 : LA GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

5.1 Objectif vise

L’objectif visé est la gestion des eaux de ruissellement en phase terrassement et des eaux de chantier en phase aménagement
de maniere a assurer le maintien de I'intégrité de la continuité écologique de la Napoué en limitant I'apport terrigene dans le
réseau hydraulique du chantier et en avant.

5.2 Lots concernés

Le lot 1 « Infrastructure » et lot 2 « Espace vert ».

5.3 Réglementation

Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur et ont établi leurs prix et leurs plannings en connaissance de cause.

5.4 Les moyens mis en ceuvre

En préambule des travaux, un plan de gestion des eaux sera émis par I’entreprise et transmis dans un délai d’'un mois avant le
démarrage des travaux.
Le plan de gestion des eaux sera évolutif et devra étre mis a jour en fonction de chaque phase.

Au démarrage de chaque phase de travaux de défrichement et de terrassement, il sera demandé de veiller a minima :
e arespecter des zones d’écoulement préférentielles identifiées sur la zone ;
e a équiper I'ensemble des exutoires provisoires d’ouvrages de décantation ou pieges a sédiments, rustiques et qui
demanderont peu d’entretien (ouvrages dont le curage pourra se faire au moyen d’engins de chantier) :
o du fossé cloisonné et/ou avec surverse en ballast et géotextile au niveau des futurs fossés (cf. ouvrage CV
N°9);
o des fossés drainants existants (cf. ouvrage CV N°10) ;
o de pieges a sédiment (cf. ouvrage CV N°7) avant rejet dans le cours d’eau. Ces ouvrages phase chantier
doivent étre entretenus conformément au poste de prix désigné au CCTP Génie civile / VRD-Terrassement.
e a mettre en place de moyens de rétention des fines lors du recalibrage de la Napoué et tous autres moyens

garantissant I'absence de rejets chargés en fines dans le réseau public.
Les bassins d’orage prévus dans le projet devront étre mis en place des les premieres phases de travaux pour garantir
le traitement des eaux avec la mise en place d’une surverse en ballast et géotextile,

e La protection des avaloirs attenants a I'entrée et sortie du chantier y/c I'entretien et I'enlévement,

e a définir une aire matérialisée et protégée des écoulements superficiels en amont pour le parking des véhicules et
engins de chantier.

e a protéger les stocks de déblais/remblais/terre végétale avec mise en oeuvre de fossés périphériques, de barriéres
anti-fines terrestre;

e amettre en place une zone de décrottage des camions avant sortie sur la voie publique.

L’entreprise veillera a I'entretien de la voirie.
Lors de la réalisation des travaux, on veillera a conserver un écoulement dans les fossés existants avec la mise en place d’un
ouvrage permettant le traitement des eaux de ruissellement issues des zones du chantier.

5.4.1 Protection de la Napoué

Pour rappel, dans le cas ol une pollution serait avérée dans le cours d’eau, I'entreprise aura a sa charge I'analyse de qualité
des eaux sur le parameétre « MES » lors de I'incident et 1 jour aprés.

L'entreprise aura a sa charge I'enlevement des fines dans le réseau. Cette procédure devra étre explicitée dans la note
entreprise.
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5.4.2 Aire de circulation
Le chantier comprendra I’entretien de I'ouvrage conformément au marché :
e d’une voie de décrottage de chantier de 3 m de large et de 15 m de longueur sur la voie d’acces créée conduisant au

chantier (cf. ouvrage CV N°5). Cet ouvrage permettra de garantir la propreté de la voie publique pendant les travaux.

Le plan sera affiné avant le démarrage des travaux.

5.5 Organisation

Ouvrage de traitement des eaux
Durant la phase de terrassement et des travaux VRD, I'entretien des ouvrages de traitement des eaux de ruissellement
comprenant entre autre |'évacuation des boues aprés décantation est a la charge de I'entreprise du lot 1.

Voie de décrottage
Durant toute la durée des travaux, la mise en place et I'entretien de cet ouvrage est la charge de I'entreprise du mandataire
du Lot 1.




fond
SoCi: Aa. 17
de 'habitat

Bien plus gu'un toit

6 CIBLE N°4 : VOISINAGE
6.1 Objectif vise

L’objectif visé est la communication aupres des résidents les plus proches du chantier de la démarche « Chantier Vert » engagée
par le FSH avec la prise d’engagements vis-a-vis :
- dubruit;

- del’état des voies usitées par le chantier ;

- du trafic généré par le chantier. Plus exactement, un des objectifs visé par le FSH est de limiter le nombre des
déplacements vers le chantier de fagon :
- aréduire la pollution générée et les émissions carbones,
- aréduire les stationnements de véhicules a proximité du chantier,
- alimiter les risques de sécurité inhérents a 'augmentation du trafic.
- et enfin de la salubrité du chantier notamment vis-a-vis des risques épidémiologiques.

6.2 Réglementation

Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur et ont établi leurs prix et leurs plannings en connaissance de cause.

6.3 Les moyens mis en ceuvre

Les entreprises présentes sur site auront a charge d’arroser les axes de circulations aussi souvent que nécessaire pour limiter
les envols de poussiére.

Les entreprises présentes sur site devront le nettoyage autant de fois que nécessaire les acces bordant le chantier au niveau
de la rue Chapuis, Teyssandier ou Jones/Topalovic.

L’entreprise VRD aura la charge du nettoyage et de I'entretien de la voie publique d’accés au chantier. En cas de constatation
de dégradation de I'état de propreté de la voie le nettoyage sera mis au compte prorata. Le nettoyage sera déclenché sur
simple demande de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre et/ou du pilote.

De plus, il sera imposé a I’ensemble des entreprises de passer exclusivement par la voie d’acces au chantier.

6.4 Organisation

Les regles inhérentes a I'application de la démarche chantier vert et qui devront étre appliquées par tous sont les suivantes :

Concernant le bruit :

e Le strict respect des jours et heures de travail ddment autorisés sur la commune ;

e L'arrét des véhicules en stationnement (y compris pendant les livraisons si le déchargement ne requiert pas le
fonctionnement du moteur) ;

e Le respect des sens de circulation et des voies comme indiqué dans le plan général de coordination des travaux ;

Concernant la propreté des voies :
e Le décrottage systématique des engins le nécessitant et leur comptabilisation par jour ;
e L’entretien de I'ouvrage (scalpage, rechargement en ballast etc.) ;

e Les consommations d’eau engendrées par I'ouvrage ;

Concernant le trafic :

e Les entreprises s’engagent a s’organiser pour transporter leurs ouvriers en co-voiturage ou en navettes depuis leurs
sieges/docks d’approvisionnement.

e Laréalisation d’un plan d’approvisionnement aux étapes clés figurant au planning de répartition des taches ;

e le parking de I'ensemble des véhicules au sein de I'aire de chantier ou sur des places diment signalées (pas de parking
sauvage) ;
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Concernant la santé et la salubrité :
e Le maintien de '’ensemble du chantier dans un bon état de salubrité

e Le passage si nécessaire des organismes ou entreprises spécialisées pour I'éradication des moustiques et/ou autres
nuisibles.

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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7 CIBLE N°5 : PAYSAGE & BIODIVERSITE

7.1 Obijectif vise

L’objectif visé par le FSH est la préservation des espaces naturels et les especes protégées aux abords de la zone du projet. Cet
objectif porte sur la protection :
e Des formations végétales limitrophes a la zone des travaux ;

e Des formations végétales internes au foncier ne devant pas étre impactées par les travaux.

7.2 Les moyens mis en ceuvre

7.2.1 Conservation de la végétation limitrophe :

Avant le début des travaux, un balisage physique des emprises du chantier sera mis en place afin d’éviter les débordements
liés au défrichement. Tout manquement a ce protocole sera soumis a la pénalité citée ci-avant et prévues au CCAP.
Le balisage est dii par I’entreprise mandataire du lot 1.

Aucun débordement ne sera toléré.

7.2.2 Protection des eaux, des réseaux et des sols

L'entrepreneur devra avant le démarrage des travaux une analyse de la qualité des eaux au point bas de la Napoué sur le
parametre MES. En cas d’observations par la Moe ou le pilote environnement, d’une dégradation de la qualité des eaux de la
Napoué au point bas du projet, I'entreprise aura a sa charge une mesure de qualité des eaux sur le parametre MES afin de
quantifier 'impact et de mettre en place des mesures correctives. Le taux de MES au point bas du projet ne devra pas excéder
35 mg/I.

Dans le cas de constat de pollution chimique au niveau de la Napoué, des analyses reprenant les parametres définis ci-apres
seront a la charge de I'entreprise responsable et au cas échant par I’ensemble des entreprises ceuvrant sur le chantier au
moment des faits.

e MES,
* PpH,

e DCO,
e DBOS,

e Hydrocarbures,
e métaux lourds.
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8 ANNEXES

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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8.1 ANNEXE 1 - FICHE OUVRAGE CV

OUVRAGE CV N°1

" CHANTIER

i/ CHARTE

Respecter la réglementation

- prendre connaissance et respecter la réglementation existante,

= &tre titulaire dune assurance = Responsabilité Civile = pour les professionnels intervenant sur le chantier
ainsi gue leurs co-traitants et sous-traitants, les couvrant pour tout dommage causé & I'occasion de la
conduite waux ou des modalités de leur execution

Gérer les déchets

- ne pas braler de déchets sur site,

- ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux.

- débarrasser |e site de tous les déchets gui auraient pu étre emportés par le vent ou gui auraient pu étre
oubligs sur place,

- tenir la woie publigue en état de propreté.

- mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins &t & lavancement
du chantier.

- bécher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents.

Limiter les pollutions

= ne pas réaliser de vidange de vehicules sur site,

= ne pas vider les résidus de produits dangereux dans |les réseaux dassainissement.

- installer un poste de lavage pour les camions avec débourbeur

- ne pas prélever deau sur les poteaux ou bouches dincendies,

- entretenir les matériels et véhicules,

scouper les moteurs des vehicules en stationnement (y compris pendant les livraisons si le déchargement
ne reguiert pas le fonctionnement du moteur).

Respecter la biodiversite et limiter I'érosion

- ginformer sur lintérét ecologigue du site de manigre & prendre des mesures de protection
en conséguence,

- ne défricher gue les surfaces nécessaires,

= ne pas stocker de matériaux sur des sites dintérét patrimonial.

Limiter le bruit

= limiter l'usage des avertisseurs sonores au seul risgue immediat,
- poster les matériels trés bruyants le plus & l'ecart possible des habitations,

Pour plus Finformations - wwwademe fr/nouvelle-caledonis

SOURCE : DEMARCHE CHANTIER VERT & PRECONISATIONS TECHNIQUES / ADEME / mai 2012

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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OUVRAGE CV N°2
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Déchets inertes

Déchets dangereux

Déchets non dangereux

Ce sont nécessairement des déchets
minéraux non pollués.

Pour le secteur du batiment, il s'agit
des bétons, des briques, des tuiles,
des céramiques, des carrelages...

Déchets non acceptés mais
fréquemment observés dans la
benne : BOIS, PLATRE

lls sont produits essentiellement par les
chantiers de batiment et regroupent en
particulier :

- Les déchets de produits de construction
contenant de I'amiante (amiante friable

flocages, calorifugeages, enduits
projetés, faux plafonds et amiante liée:
amiante ciment et dalles vinyle amiante,
principalement),

- Les déchets de peintures en phase
solvant non mises en oeuvre ("fonds de
pots"), les peintures au plomb en oeuvre
sur les murs,

- Les déchets de bois traités a la créosote
ou aux sels et oxydes de métaux lourds -
CCA-, Les huiles minérales, Les
transformateurs aux pyralénes...

- et plus généralement les déchets
contenant des substances dangereuses
au dela d'un certain seuil, fonction du
type de substance (corrosive, irritante,
toxique, cancérigene...) et des déchets de
matériels et produits utilisés pour la mise
en oeuvre des matériaux et la réalisation
des travaux : piles et accumulateurs,
explosifs...

Pour le secteur du Batiment, ce sont
essentiellement :

Les déchets de bois de natures et de
compositions diverses - y compris certains
bois traités - provenant des coffrages, des
palettes, des menuiseries, des cloisons, des
planchers, des charpentes, des
emballages... (hors ceux classés dangereux),

- Des déchets plastiques en PVC,
polystyréne, polyuréthanne, polypropyléne
(...), provenant des canalisations, des
revétements de sols, des menuiseries, des
complexes isolants thermo-acoustiques,
des complexes et des films d'étanchéité, des
emballages...

- Des déchets de métaux ferreux et non
ferreux: acier, fer, aluminium, zinc, cuivre
(...) provenant du ferraillage du béton
(voiles ou planchers), des réseaux
électriques, des équipements de chauffage,
des canalisations, des menuiseries, des
planchers, des charpentes, des bardages,
des toitures, des emballages...

- Des déchets textiles provenant en
particulier des revétements muraux et de
sols (moquettes...),

- Des déchets de platre provenant des
cloisons en plaques ou en carreaux, des
doublages pour l'isolation thermique, des
faux-plafonds, des planchers, d'éléments de
décoration...

- Des déchets de cartons provenant des
cloisons, des portes, des emballages...
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N° du bordereau :

N° DU BORDEREAU DE RATTACHEMENT (en cas de reprise apres stockage):

1/ aremplir par le PRODUCTEUR 1’ / a remplir par le point de regroupement (si différent du producteur)
N° RIDET N° RIDET

Dénomination : Dénomination :

responsable : responsable :

Adresse, Téléphone, Fax, Email : Adresse, Téléphone, Fax, Email :

CONDITIONNEMENT : [0 benne [ citerne O fat O palette

[ autre (préciser)

date de remise au transport :

Atteste I'exactitude des renseignements ci-dessus, que les conditions exigées pour le conditionnement et 'emballage ont été remplies.

Nom et Prénom du signataire : Signature :

2/ a remplir par le collecteur

N° RIDET

Dénomination :

responsable :

Adresse, Téléphone, Fax, Email :

operations eventuelles de reconditionnement / manipulations effectuees :

remarques particulieres :

date de remise A I'installation de traitement :

lot accepté O oui O non
motifs du refus :

quantité prise en charge :

nombre d’unites : . poids (T)/ VOLUME (L) : ....
[ quantité estimée [ quantité réelle

Dénomination usuelle :

Atteste I'exactitude des renseignements ci-dessus

Nom et Prénom du signataire : Signature :

Mention au titre des reglementations (analyse) :

3/ a remplir par I'installation de traltement

N° RIDET :

Dénomination :

responsable :

Adresse, Téléphone, Fax, Email :

DECHET pris en charge le :

remarques particuliéres :

lot accepté O oui O non

motifs du refus :

quantité réelle receptionnée :

nombre d’unites : ... ..... poids (T)/ VOLUME (L) : ....

Dénomination usuelle :

en cas D’EXPORTATION : operations de conditionnement / reconditionnement / manipulations effectuees :

N° d’identification du ou des conteneur(s) :

localisation du ou des conteneurs avant expedition (adresse) :

destination finale des accumulateurs :

Date d’EXPEDITION :

Atteste I'exactitude des renseignements ci-dessus
Nom et prénom du signataire :

Signature :
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OUVRAGE CV N°3

Lot 01/02

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

Les laitances de béton générées par le lavage du « manchon » de la grue, des camions toupies sont source de
pollution qui ne pouront pas étre enrayées par la pose de barrieres anti-fine.

Ces laitances doivent étre stockées pour décantation au sein d’un bassin de décantation spécifiquement prévu a
cet effet.

QUELQUES IMAGES

- S A e s e
Bassin de collecte des laitances de Nettoyage d’une toupie a
béton béton

Crédit photo GTB Construction

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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OUVRAGE CV N°4

Lot 01/02

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

Une barriére anti-fines est une barriere de dépot linéaire provisoire en géotextile congue pour intercepter et
ralentir le flux en provenance de la plateforme de travail terrassée. Les barrieres anti-fines permettent au dépot
de sédimenter au sein de la parcelle avant que |'eau ne quitte le chantier.

SCHEMA TYPE

Géotextile
; ~—sinsow Poteau bois tous les 3 m au
f minimum

Tranchée d’ancrage
remplie de sable

A
150

QUELQUES IMAGES

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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ELEMENTS DE CHIFFRAGE DE L’'OUVRAGE

Ouvrage non prévu sur le chantier

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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OUVRAGE CV N°5

Lot 01

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

La réalisation d’une voie de décrottage en entrée de chantier a pour objectif de limiter les départs de boue en
dehors de chantier et plus particulierement sur les voies publiques via le va et vient des engins de chantier

SCHEMA TYPE

Crusfin Ballast de carriére concassé
(3 in) 80 mm > @ >20 mm

~Filter  Géotextile

300 n

.. 300 mm d’épaisseur
specif

SE Coupe BB

}_
<
=
=]
<
] _
T o
o & Width
= S requiry
=
T % acoom 5 mde large
o $ anticif
o 5 traffic
= 0 —
coC
ur S
s (%]
Tem . )2 .
L -g s ,.l Conduite d’évacuation des
o eaux si nécessaire
<
I .
ar .
\{ of th 15 m minimum

Y] ou

E 4 fois le diamétre du plus gros véhicule

G empruntant le chantier

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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QUELQUES IMAGES

ELEMENTS DE CHIFFRAGE DE L’'OUVRAGE

Géométrie de lavoie: 6 mx20 m

Ballast de carriére concassé : 30 m?
Géotextile : 120 m?

Conduite d’évacuation : 7 m de buse @800

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025



fonds

social PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL

de 'habitat

32

Bien plus qu'un toit

OUVRAGE CV N°6

Lot 01

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

Un piége a sédiments ou dessableur est une retenue provisoire qui permet aux matiéres en suspension et fines
présentes dans des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel ou dans le réseau. Ces dessableurs rudimentaires
sont mis en place pour des bassins versants inférieurs a 2 ha au point bas de ces derniers.

Selon les cas de figure, il peut parfois étre nécessaire de mettre plusieurs pieéges en cascade.

SCHEMA TYPE
| L =2.4 m (min) |
|‘ i

Mise en place de géotextile pour
[ stabiliser les talus de I’érosion

ZNCI
Flow

—_— b
) 'y
% 0.6 m (min)
Piege a sédiments enterré 2 1.0 m (max) '

QUELQUES IMAGES

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025
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Photo n® 15 : ouvrage de décantation (Source : GTM-T) Photo n° 16 : bassin de décantation (Source : GTM-T)
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OUVRAGE CV N°7

Lot 01

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

La cloture de chantier borgne permet de remplir deux objectifs :
e protection du chantier en limitant les tentations par les riverains (aucune vision du chantier) et donc les
risques d’infraction et de vol ;
e limitation des nuisances visuelles engendrées par le chantier sur son voisinage (pas de vue directe sur
le chantier, limitation des envols de déchets)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Il est prévu une cloture de chantier borgne répondant aux spécifications techniques suivantes: Cloture
périphérique de 2.00m de hauteur.

QUELQUES IMAGES

ELEMENTS DE CHIFFRAGE DE L’'OUVRAGE

Cette barriere devra faire tout le pour tour du chantier sans géner notamment les phases de terrassement.
Son implantation devra étre validée par la MOE.
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OUVRAGE CV N°8

Lot : Tout corps d’état

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

Afin de prévenir les fuites des produits chimiques entreposés en conteneurs mobiles (flts, bacs, caisses) et de
protéger I'environnement et les opérateurs qui les manipulent, leur stockage répond a des regles strictes de
sécurité. Ainsi tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention.

CRITERES DE DIMENSIONNEMENT

Le volume de la capacité de rétention est au moins égal a la plus grande des valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 L, la capacité de rétention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des f(its

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts

- dans tous les cas, 800 L min ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800 I. »

QUELQUES IMAGES
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R P I G GRS

Bac de rétention pour groupe électrogene
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OUVRAGE CV N°9

Lot 01

OBIJECTIF DE L'OUVRAGE

Ces types de fossé traitent I'affouillement, I'érosion du sol et la concentration des fines contenues dans les
fossés. lls réduisent la vitesse d'écoulement et favorisant la régulation des sédiments. Un barrage de retenue
est un petit appareil construit de blocs, sacs de graviers, sacs de sable , des rouleaux de fibres ou d'autres
produits propriétaires placés en travers d’un canal naturel ou artificiel ou fossé de drainage .

SCHEMA TYPE

Sm win

concentré en fines

Rouleau de fibres

Blocs, géotextile+ballast...

—e e

c=toMn A

Rouleau de fibres

/ Entaille

Pieu

Blocs, géotextile + ballast...

Flux concentré en fines

=T

—
Flux concentré en fines

Fossé a cloisonnement ballast - ouvrage type
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OUVRAGE CV N°10

Lot 01

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

Ce fossé permet de collecter les eaux (interception d’une petite surface) et de les traiter avant de se rejeter
dans un déssableur.

Il permet une préfiltration des eaux lorsque I'ouvrage de décantation n’est pas suffisant.

SCHEMA TYPE

£
£
.42 m Min
B e
S

Ballast -

Fossé drainant
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OUVRAGE CV N°11

Lot 01

OBJECTIF DE L’'OUVRAGE

Limiter les pollutions par I'apport de fines au niveau du milieu naturel en phase travaux

SCHEMA TYPE

La résultante de cette mesure découle de la mesure réductrice générale mise en place en phase travaux, a savoir
I'intégration du la démarche chantier vert avec la mise en ceuvre de plan de gestion des eaux.

Le plan de gestion des eaux au niveau des cours d’eau imposera la mise en place de barrage anti-fine en aval de
I'ouvrage d’art ou au droit des berges ou sera mis en place un enrochement.

= [0 saturée B

Réalisation du barrage anti-pollution
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8.2 ANNEXE 2 — FICHE HEBDOMADAIRE A REMPLIR PAR LOT

Nom du chantier

Localisation du chantier

Type de chantier

durée du chantier

Surface SHON (m?)

Surface défrichée (m?)

Type de fondations

Commentaires

Nombre d'employés total

Distance en km de la zone de lieux de lieux/dock

Génie civile

Nombre de pelle XXX année

Nombre de pelle XXX année

Grue XX année

Nombre de camion de volume XXX et année XXX

COMPRESSEUR D'AIR AUTONOME type XXX année

GROUPE ELECTROGENE type XXX année XXX

VRD/TERRASSEMENT

Nombre de pelle XXX année

Nombre de pelle XXX année

Grue XX année

Nombre de camion de volume XXX et année XXX

COMPRESSEUR D'AIR AUTONOME type XXX année

GROUPE ELECTROGENE type XXX année XXX

Lieux dépot déblais

Lieux apport remblais

Consommation véhicules VL ouvriers

POINTS DE CONTROLES EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE

ETAT

OBSERVATION

PROPRETE GENERALE

ETAT OUVRAGE DE DECANTATION DES EAUX

ETAT DU FOSSE

BAC DE DECANTATION DES LAITANCES
(BORDURE)

STOCKAGE PRODUITS POLLUANTS SUR
RETENTION

VOIE DE DECROTTAGE/GESTION  DES
POUSSIERES

© 0O 6|0
O 0O O00®
D @ OO
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KIT ANTI-POLLUTION @ @ ®

BAC DE RETENTION GROUPE ELECTROGENE @ @ ®

AUTRES @ @ ®

VOLUME DECHETSEMISEN M3 OUT TYPE : déchets verts, déblais...
INCIDENTS ACCIDENTS

TYPE (Liste déroulante) Date / REF Descriptif / Circonstances / Fiche

O INCIDENT

SIGNATURE :

Photo 1

Photo 2
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8.3 ANNEXE 3 — NOTE ENVIRONNEMENTALE ENTREPRISE

Cette note est a remplir pour chaque entreprise et servira a I'analyse des offres sur la partie environnementale.

OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SAKAMOTO
AFFAIRE N°3594_VO_JANVIER 2025



‘l ]l i" Aifa 43

Bien plus qu'un toit

LOGO ENTREPRISE

Nous nous engageons a respecter les mesures établies dans note sur
les contraintes environnementales présentes au marché.

Cet engagement vaut également pour les entreprises sous-traitantes
auxquelles nous pourrions le cas échéant faire appel.

Cette note a pour objet de présenter les mesures propres a
I’entreprise dans le cadre de la démarche CHANTIER VERT.

Nom de I'Entreprise :
Lots :

Responsable du chantier :acompléter
Coordonnées du responsable :

Responsable Chantier Vert : a compléter
Coordonnées du responsable :




oNnda
DCIS Al
Qe al

Bien plus qu'un toit

ORGANISATION DU CHANTIER (tous les lots)

Moyens d’informations et de sensibilisation de 'ensemble du personnel vis-a-vis des dispositions a prendre en

compte afin de respecter I’environnement (figurant dans la note environnementale).

Compléter le tableau

Nom du chantier

Aménagement de Sakamoto

Type de chantier

Aménagement

Durée du chantier

Surface SHON/ surface aménagée (m?)

Surface défrichée (m?)

Type de fondations

Commentaires

Nombre d'employés total

Distance en km de la zone de lieux de lieux/dock

Type de véhicules VL ouvriers

Flotte d’engins

Nombre de pelle XXX année

Nombre de pelle XXX année

Grue XX année

Nombre de camion de volume XXX et année XXX

COMPRESSEUR D'AIR AUTONOME type XXX année

GROUPE ELECTROGENE type XXX année XXX

Sensibilisation interne sur la partie environnement

Personne en charge des % heures environnement :

M. / Mme xxx

Thématique abordées :

Moyens mis en place pour la sensibilisation :

Fréquence :
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GESTION DES DECHETS (tous les lots)

Document type Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED

Si une politique est mise en place au sein de I'entreprise pour la gestion des déchets (par exemple entreprise de
peinture) le préciser et donner les éléments nécessaires

a) Les déchets inertes

%‘ .

<

“bzge

GRAVATS LAINE DE VERRE CARRELAGE TUILES / BRIQUES  TERRE /DEBLAIS

Autres : béton non ferraillé, ciment, parpaings, enrobés bitumeusx,...

Ne produisent aucune réaction physique, chimique, biologique en contact avec d’autres matieres
Ne sont pas biodégradables

Ne brilent pas

Ne présentent pas de caractere dangereux

Peuvent potentiellement étre réutilisés, valorisés

SNANE NN

Tableau 2 : Gestion des déchets inertes (DI)

Type de DI Mode de stockage Lieux de traitement (?l;inr:;t;)
gravats a compléter a compléter a compléter
déblais

remblais

b) Les déchets non dangereux DND (anciennement DIB)

VERRE PNEUS PAPIER/CARTON BOIS METAUX PLASTIQUE DECHETS VERTS

Autres :
v' Peuvent se détériorer, se décomposer, fermenter ou encore rouiller
v" Ne présentent pas de caractére dangereux

Peuvent potentiellement étre recyclés, valorisés

Tableau 3 : Gestion des déchets non dangereux (DND)
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tité
Type de DND Mode de stockage Lieux de traitement Quanti 3e
(t oum3)

a compléter a compléter a compléter a compléter

c) Les déchets dangereux DD (anciennement DIS : déchets industriels

spéciaux

g -

BATTERIE HUILE DE VIDANGE SOLVANTS/PEINTURE PILES ECLAIRAGE

Autres : bois traités avec des produits toxiques, amiante, huile de décoffrage, suies, vernis, certaines colles,
agents chimiques (ignifuges, pesticides, hydrofuges) et TOUS LES DND SOUILLES PAR LES DD.

v' Contiennent des éléments nocifs, toxiques pouvant générer des risques ou des nuisances en raison de
leur caractére inflammable, explosif, toxique, corrosif ou irritant

v" Ne doivent pas étre jetés dans la poubelle classique

v" Nécessitent des conditions particuliéres de stockage

v' Nécessitent des traitements spécifiques a leur élimination ou leur valorisation

Le stockage des produits ou déchets dangereux doit se faire sur rétention et doit étre protégé des intempéries.
Le bac de rétention a pour but de limiter les risques de pollution du sol et de la ressource en eau. Sa capacité
doit pouvoir contenir les volumes de liquide qu’il supporte. Le local doit étre aménagé de fagon adaptée aux
risques associés aux produits et déchets stockés (ventilation, captage des émissions).

Tableau 4 : Gestion des déchets dangereux (DD)

Lieux de Quantité
traitement (t oum?)
a compléter a compléter a compléter a compléter

Type de DD Mode de stockage
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AIRE DE COLLECTE & DE TRI (mandataire du groupement)

DESCRIPTION DE L’AIRE DE TRI

Taille de la benne mise en place

Entreprise retenue pour
I’évacuation

Benne a ferreux

Benne a DND ou assimilés

Benne a gravats

DD

Description des moyens mis en ceuvre
pour s’assurer du tri et du nettoyage
hebdomadaire
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SITUATIONS D’'URGENCE / ANALYSE DES RISQUES

L’Entreprise doit indiquer les situations d’urgence identifiées et, pour chacune d’entre elles, préciser les modalités d’alerte mises en place et les procédures a appliquer, en complétant le tableau suivant.

Au minimum, les situations d’urgence identifiées dans la Notice Environnementale sont a prendre en compte (dont les retouche de peintures s’il y a avec moyens de protection, arrachage des digues...).
Phase TACHES REALISEES PRODUITS/ENGINS UTILISES DECHETS GENERES REJET RISQUES MESURES D’EVITEMENT/REDUCTRICES

a compléter

a compléter
a compléter

Tests prévus pendant la durée de chantier : a compléter.

PRELEVEMENT DE LA QUALITE DES EAUX EN CAS DE POLLUTION CHIMIQUE / TERRIGENE

A . a compléter
Description de la procédure : P

a compléter
Localisation du flaconnage :

a compléter

Entreprise en charge des analyses :
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FICHES DE DONNEES SECURITE (tous les lots)

Produits employés Utilisation sur le Stockage sur le chantier
chantier (quantité — mode de
stockage)

a compléter
a compléter
a compléter

Tableau 4 : Fiches de Données Sécurité (FDS)

Les fiches données sécurité seront a transmettre lors de la phase de préparation du chantier.
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GESTION DES EAUX (lot VRD terrassement / Génie civile)

Ouvrage mis en place Nombre Modalité d’entretien

a compléter
a compléter

a compléter
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GESTION DES DEBLAIS REMBLAIS (lots 01/02/03)

Nom du site de dépot et localisation pour les déblais de
masse

Nom du site de prélevements et localisation pour les
remblais de masse
Identification d’un site de stockage pour la Terre végétale

Devenir des déchets verts liés au défrichage

a compléter

Nouméa, le
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