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Liste des pièces du DCE 

 

n° des 
pièces 

Désignations des pièces écrites 
Index et / ou 

dates de 
modifications 

PIECES ECRITE ADMINISTRATIVES COMMUNES  
00 LdP Présente liste des pièces constitutives du dossier d’appel d’Offres 06/02/2025 

  

0 RPAO 

Règlement Particulier d’Appel d’Offres 06/02/2025 

Annexe RPAO : 

n°01 : Déclaration sur l’honneur à joindre à l’offre 

n°02 : Mémoire technique : document d‘aide à la rédaction 
n°03 :  Note Environnementale entreprise 

 

Pièce 1 AE 

Acte d'Engagement 06/02/2025 

Annexe AE : 
n°01 : acte d’agrément de sous-traitance 

 

Pièce 2 CCAP 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 06/02/2025 

Annexes CCAP : 

n°01 : Garantie particulière pièces et main d’œuvre 

n°02 : modèle de panneau de chantier 2,4 x 2,4 m 

n°03 : Gestion du compte-prorata 
n°04 : Plan d’action environnement (PAE) 

 

LOT 02 – Voirie et Réseaux Divers généraux  

Pièces écrites  

02E3 CCTP 

Cahiers des Clauses Techniques Particulières  

Terrassement/Voirie/Réseaux divers  
Annexes CCTP VRD 

n°01 : Topographie-DOE Voirie Réseaux divers 

n°02 : Topographie-DOE Ouvrages d’infrastructures  

n°03 : Inspection télévisée des réseaux assainissement 

n°04 : Travaux de gros œuvre  

n°05 : Cahier OPT règles d’ingénierie THD fixe 

n°06 : CDC Ville de Nouméa : Signalisation H et V 

 

02E4 BPU Bordereau de Prix Unitaires  

02E5 DQE Détail Quantitatif Estimatif  

02E7 GEO 

Etude géotechnique  

G2 AVP / Dossier : G184-16-B     Géotech NC 

Diagnostic Amiante / Dossier : AF23/0674/G/G   A2EP Géotec 

 

02E8 PLA Planning prévisionnel  
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Pièces graphiques  

PLANS GENERAUX  

00  Plan de Situation (1/20 000)  
01-1 
01-2 
01-3 
01-4 

 

Etat des Lieux – Planche 1  
Etat des Lieux – Planche 2  
Etat des Lieux – Planche 3 
Etat des Lieux – Planche 4 

 

01-5 
01-6 
01-7 
01-8 

 

Plan de masse – Planche 1  
Plan de masse – Planche 2  
Plan de masse – Planche 3  
Plan de masse – Planche 4 

 

02-1 
02-2 
02-3 
02-4 
02-5 
02-6 
02-7 

 

Plan Voirie et Terrassement – Planche 1  
Plan Voirie et Terrassement – Planche 2  
Plan Voirie et Terrassement – Planche 3  
Plan Voirie et Terrassement – Planche 4 
Plan Terrassement Parcelles Axe 1A – Planche 1  
Plan Terrassement Parcelles Axe 1B – Planche 2  
Plan Terrassement Parcelles Axe 2 – Planche 3  

 

02-8  Profil en long voirie (tous les axes) – (1/500 X  -  1/200 Z  )   

02-9 
02-10 
02-11 
02-12 

 

Carnet des profils en travers types (1/100)  
Carnet des profils en travers (1/200 - 1/250 - 1/500) 
Terrassement coupes 

 

Détails de bordures (axonométrie)  

PLAN RESEAUX  

 PLANS ASSAINISSEMENT  
03-1 
03-2 
03-3 
03-4 

 

Plan d’Assainissement – Planche 1  
Plan d’Assainissement – Planche 2 
Plan d’Assainissement – Planche 3 
Plan d’Assainissement – Planche 4 

 

 PLANS RESEAU EAU POTABLE  
04-1 
04-2 
04-3 
04-4 
04-5 

 

Plan d’Eau potable – Planche 1  
Plan d’Eau potable – Planche 2 
Plan d’Eau potable – Planche 3 
Plan d’Eau potable – Planche 4 
Profil en long Eau potable  

 

 PLANS RESEAUX ELECTRIQUES-HT-BT-Eclairage  
05-1 
05-2 
05-3 
05-4 

 

Electricité-HT-BT-Eclairage – Planche 1  
Electricité-HT-BT-Eclairage – Planche 2 
Electricité-HT-BT-Eclairage – Planche 3 
Electricité-HT-BT-Eclairage – Planche 4 

 

 PLANS RESEAU TELEPHONIQUE  
06-1 
06-2 
06-3 
06-4 
06-5 
06-6 

 

Plan de téléphone – Planche 1  
Plan de téléphone – Planche 2 
Plan de téléphone – Planche 3 
Plan de téléphone – Planche 4 
Téléphone – Synoptique câblage / Fibre optique 
Téléphone – Plan d’encartage du projet  

 

 PLANS DE COORDINATION  

07-1 
07-2 
07-3 
07-4 

 

Plan de coordination des réseaux – Planche 1  
Plan de coordination des réseaux – Planche 2 
Plan de coordination des réseaux – Planche 3 
Plan de coordination des réseaux – Planche 4 
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PLANS DE DETAIL ET DE GENIE CIVL  
08 
09 
10-1 
10-2 
11 
12 
13 
GO-01 
MS-P1 
MS-P2 
MS-P3 
MS-P4 

 

Cahier des ouvrages types infrastructures (échelles diverses) 
Schéma type viabilisation vallée de Sakamoto  
Réservoir – Plan d’implantation et des extérieurs 
Réservoir – Plan masse réservoir avec surpresseur 
Réservoir – Plan de coffrage 
Plan de localisation des bancs et corbeilles 
Plan de principe des passerelles 
Schéma de principe des clotures et portails 
Murs de soutènement MS1 & MS2 
Murs de soutènement MS3 
Murs de soutènement MS4 & MS5 & MS6 
Murs de soutènement MS7 & MS8 

 

LOT 25A – Aménagements Paysagers  

Pièces écrites  

25AE3 CCTP 
Cahiers des Clauses Techniques Particulières  

Aménagements Paysagers  

25AE4 BPU Bordereau de Prix Unitaires  

25AE5 DQE Détail Quantitatif Estimatif  

Pièces graphiques  

PLANS GENERAUX  
01-1 
01-2 
01-3 
01-4 
02 

 

Plan de masse plantation – Axes 1A-2 
Plan de masse plantation – Axes 1B-1C 
Plan de masse plantation – Axes 3A Rue Melvin Jones 
Plan de masse plantation – Axes 3B-3C – Rue Dragomir Topalovic 
Plan de principe des plantations 

 

LOT 25B –Travaux de compensation suite au défrichement  

Pièces écrites  

25BE3 CCTP 
Cahiers des Clauses Techniques Particulières  

Travaux de compensation suite au défrichement  

25BE4 BPU Bordereau de Prix Unitaires  

25BE5 DQE Détail Quantitatif Estimatif  

Pièces graphiques  

PLANS GENERAUX  
01  Plan de zonage  

 


