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Liste des pieces du DCE

n° des
pieces

Désignations des piéces écrites

Index et / ou
dates de
modifications

PIECES E

CRITE ADMINISTRATIVES COMMUNES

00

LdP

Présente liste des piéces constitutives du dossier d’appel d’Offres

06/02/2025

RPAO

Reglement Particulier d’Appel d’Offres

06/02/2025

Annexe RPAO :
n°01: Déclaration sur I’honneur a joindre a I'offre
n°02: Mémoire technique : document d‘aide a la rédaction

n°03: Note Environnementale entreprise

Piece 1

AE

Acte d'Engagement

06/02/2025

Annexe AE :

n°01 : acte d’agrément de sous-traitance

Piece 2

CCAP

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

06/02/2025

Annexes CCAP :

n°01: Garantie particuliere piéces et main d’ceuvre
n°02: modele de panneau de chantier 2,4 x 2,4 m
n°03: Gestion du compte-prorata

n°04 : Plan d’action environnement (PAE)

LOT 02 - Voirie et Réseaux Divers généraux

Piéces écrites

02E3

CCTP

Cahiers des Clauses Techniques Particulieres

Terrassement/Voirie/Réseaux divers

Annexes CCTP VRD

n°01: Topographie-DOE Voirie Réseaux divers

n°02: Topographie-DOE Ouvrages d’infrastructures
n°03: Inspection télévisée des réseaux assainissement
n°04:  Travaux de gros ceuvre

n°05:  Cahier OPT regles d’ingénierie THD fixe

n°06: CDC Ville de Nouméa : Signalisation H et V

02E4

BPU

Bordereau de Prix Unitaires

02E5

DQE

Détail Quantitatif Estimatif

02E7

GEO

Etude géotechnique
G2 AVP / Dossier : G184-16-B  Géotech NC
Diagnostic Amiante / Dossier : AF23/0674/G/G A2EP Géotec

02E8

PLA

Planning prévisionnel

06/02/2025 11:36:25

Page 2 sur 4



fonds
social _ﬂa.
de 'habitat

Bien plus qu’un toit

Opération : Vallée de SAKAMOTO - Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations— DCE infra — paysage - compensations FSH

Piéces graphiques

PLANS GENERAUX

00 Plan de Situation (1/20 000)

01-1 Etat des Lieux — Planche 1

01-2 Etat des Lieux — Planche 2

01-3 Etat des Lieux — Planche 3

01-4 Etat des Lieux — Planche 4

01-5 Plan de masse — Planche 1

01-6 Plan de masse — Planche 2

01-7 Plan de masse — Planche 3

01-8 Plan de masse — Planche 4

02-1 Plan Voirie et Terrassement — Planche 1

02-2 Plan Voirie et Terrassement — Planche 2

02-3 Plan Voirie et Terrassement — Planche 3

02-4 Plan Voirie et Terrassement — Planche 4

02-5 Plan Terrassement Parcelles Axe 1A — Planche 1
02-6 Plan Terrassement Parcelles Axe 1B — Planche 2
02-7 Plan Terrassement Parcelles Axe 2 — Planche 3
02-8 Profil en long voirie (tous les axes) — (1/500 X - 1/2007Z )
02-9 Carnet des profils en travers types (1/100)
02-10 Carnet des profils en travers (1/200 - 1/250 - 1/500)
02-11 Terrassement coupes

02-12 Détails de bordures (axonométrie)

PLAN RESEAUX

PLANS ASSAINISSEMENT

03-1 Plan d’Assainissement — Planche 1

03-2 Plan d’Assainissement — Planche 2

03-3 Plan d’Assainissement — Planche 3

03-4 Plan d’Assainissement — Planche 4
PLANS RESEAU EAU POTABLE

04-1 Plan d’Eau potable — Planche 1

04-2 Plan d’Eau potable — Planche 2

04-3 Plan d’Eau potable — Planche 3

04-4 Plan d’Eau potable — Planche 4

04-5 Profil en long Eau potable
PLANS RESEAUX ELECTRIQUES-HT-BT-Eclairage

05-1 Electricité-HT-BT-Eclairage — Planche 1

05-2 Electricité-HT-BT-Eclairage — Planche 2

05-3 Electricité-HT-BT-Eclairage — Planche 3

05-4 Electricité-HT-BT-Eclairage — Planche 4
PLANS RESEAU TELEPHONIQUE

06-1 Plan de téléphone — Planche 1

06-2 Plan de téléphone — Planche 2

06-3 Plan de téléphone — Planche 3

06-4 Plan de téléphone — Planche 4

06-5 Téléphone — Synoptique cablage / Fibre optique

06-6 Téléphone — Plan d’encartage du projet
PLANS DE COORDINATION

07-1 Plan de coordination des réseaux — Planche 1

07-2 Plan de coordination des réseaux — Planche 2

07-3 Plan de coordination des réseaux — Planche 3

07-4 Plan de coordination des réseaux — Planche 4
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PLANS DE DETAIL ET DE GENIE CIVL

08 Cahier des ouvrages types infrastructures (échelles diverses)
09 Schéma type viabilisation vallée de Sakamoto
10-1 Réservoir — Plan d’implantation et des extérieurs
10-2 Réservoir — Plan masse réservoir avec surpresseur
11 Réservoir — Plan de coffrage

12 Plan de localisation des bancs et corbeilles

13 Plan de principe des passerelles

GO-01 Schéma de principe des clotures et portails

MS-P1 Murs de soutenement MS1 & MS2

MS-P2 Murs de souténement MS3

MS-P3 Murs de souténement MS4 & MS5 & MS6

MS-P4 Murs de souténement MS7 & MS8

LOT 25A — Aménagements Paysagers

Piéces écrites

Cahiers des Clauses Techniques Particulieres
25AE3 CCTP

Aménagements Paysagers

25AE4 BPU Bordereau de Prix Unitaires

25AE5 DQE Détail Quantitatif Estimatif

Pieces graphiques

PLANS GENERAUX

01-1 Plan de masse plantation — Axes 1A-2

01-2 Plan de masse plantation — Axes 1B-1C

01-3 Plan de masse plantation — Axes 3A Rue Melvin Jones

01-4 Plan de masse plantation — Axes 3B-3C — Rue Dragomir Topalovic
02 Plan de principe des plantations

LOT 25B -Travaux de compensation suite au défrichement

Pieces écrites

Cahiers des Clauses Techniques Particulieres

25BE3 CCTP
Travaux de compensation suite au défrichement

25BE4 BPU Bordereau de Prix Unitaires

25BES DQE Détail Quantitatif Estimatif

Piéces graphiques

PLANS GENERAUX

01 Plan de zonage
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